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Stryków, dn. 14.11.2019 r.  

 
IZP.271.55.2019 
 
 

Wyjaśnienie treści SIWZ 
(w trybie art. 38 ustawy Pzp) 

 

Dotyczy przetargu nieograniczonego pn.: Świadczenie usługi pełnienia nadzoru inwestorskiego nad 
realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bratoszewicach – 
kontynuacja usługi” 

Przekazujemy odpowiedzi na zadane pytania: 

Pytanie nr 1: „Co Zamawiający rozumie pod pojęciem: „analiza merytoryczna dokumentacji 
technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów  
i rozwiązań technicznych” §4 pkt. 1 ppkt b) wzoru umowy? Jakie konkretnie czynności związane z 
niniejszym zapisem będą obowiązkiem Wykonawcy”? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że pod pojęciem „analiza merytoryczna dokumentacji 
technicznej celem właściwej realizacji pod względem kolejności robót, zastosowanych materiałów  
i rozwiązań technicznych” wynikającym z §4 pkt. 1 ppkt b) wzoru umowy, należy rozumieć 
wnikliwą, dogłębną, przemyślaną, rozumną, rzeczową i logiczną analizę dokumentacji technicznej 
zamieszczonej na stronie BIP Zamawiającego: http://bip.strykow.pl/?a=8447 . Przedmiotowa 
analiza musi być dokonywana przez pryzmat celów przywołanych w pytaniu oraz określonych w 
SIWZ. Zdaniem Zamawiającego weryfikacja dokumentacji umożliwi Wykonawcy prognozowanie 
problemów oraz przedstawienie logicznych wniosków w zakresie ich rozwiązywania lub eliminacji. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest m.in. przekazywanie informacji Inwestorowi o możliwości 
pojawienia się trudności w proponowanych przez projektanta rozwiązaniach technicznych 
zawartych w dokumentacji projektowej, analizowanie ich i proponowanie rozwiązań, które 
uniemożliwią wstrzymanie robót budowlanych przez kierownika budowy. 

Pytanie nr 2: „Z uwagi na powyższe pytanie, czy Zamawiający potwierdza, że dokumentacja 
projektowa jest kompletna, nie zawierająca błędów i jest wystarczająca do realizacji inwestycji”? 

Odpowiedź: Zgodnie z przedłożonym oświadczeniem projektanta dokumentacja projektowa jest 
wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz jest kompletna 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Niemniej jednak Zamawiający zauważa, że w każdym 
procesie budowlanym zdarzają się problemy i wątpliwości.  

Pytanie nr 3: „Czy Zamawiający ma podpisaną umowę na nadzór autorski z projektantem.” 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma podpisanej umowy na nadzór autorski. 

Pytanie nr 4: „Z uwagi na fakt, że dziennik budowy nie jest dokumentem mogącym stanowić 
potwierdzenie jakichkolwiek okoliczności innych, niż określone przepisami rozporządzenia Ministra 
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infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 
zdrowia, czy Zamawiający podtrzymuje swoje wymagania dotyczące rejestrowania obecności 
inspektorów nadzoru w dzienniku budowy ?” 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza, że zgodnie z zapisami wzoru umowy załączonego do SIWZ, 
każdy pobyt/kontrola/wizytacja Inspektora nadzoru na terenie budowy musi być potwierdzony 
wpisem do dziennika budowy. Wskazane w pytaniu rozporządzenie nie zawiera zamkniętego 
katalogu informacji jakie mogą być zamieszczane w dzienniku budowy. 

 

Z A T W I E R D Z A M 

Burmistrz Strykowa 

Witold Kosmowski 
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