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Zatacznik nr 4
UMOWA NR 1ZP.272. .2020.PZP.
zawarta w Strykowie w dniu .......... 2020 roku pomiedzy:
= Gming Strykoéw, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowana pPrzez ... -

Burmistrza Strykowa/ Zastepce Burmistrza Strykowa , przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy
Strykéw, zwang dalej ,,Zamawiajgcym”

B rrtereerree et st eeaneesns eesaesnese e snesnaseseesrens zwanym dalej ,Wykonawcg” o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robdt budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.
»Budowa drogi wraz zinfrastrukturq techniczng i towarzyszqcq — ul. Stoneczna i Akacjowa
w Strykowie - lll etap”

2. Roboty budowlane wykonane beda zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym
zdnia ... roku na zasadach ustawy Prawo zaméwien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), specyfikacjg istotnych warunkéw zaméwienia (zwang dalej:
SIWZ), zasadami wiedzy technicznej, pozwoleniem na budowe, ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.), a takze przepisami wykonawczymi do tej
ustawy oraz pozwoleniami i uzgodnieniami zwigzanymi z realizowang inwestycjg drogowa.

3. Szczegdtowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zaméwienia
i dokumentacji projektowej stanowigcej zatgcznik do SIWZ (przedmiary majg wytgcznie charakter
pomocniczy).

§ 2 — Podwykonawstwo
Strony umowy ustalajg, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie/przy udziale
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE .....ceeeeiietietietietee ettt sttt aaes v e st be ebenen

§ 3 - Termin wykonania zamoéwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji roboét:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi do 180 dni liczonych od
dnia protokolarnego przekazania terenu budowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy
nastepuje nie wczesniej niz z chwilg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong oferty oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakorniczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakonczenia wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy/zamédwienia.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajacego
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robét/budowy w ciggu 7 dni od
dnia podpisania umowy o zamoéwienie publiczne,
2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowej,
3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,
4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajacy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
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Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.

§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10

~

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robot,

sporzadzenie i uzgodnienie harmonogramu rzeczowo-finansowego robdt w terminie 7 dni od
daty podpisania umowy,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztéw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowe] ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
dowodem jej optacenia, potwierdzajagcej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci, na kwote nie mniejszg niz
1.000.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasna¢ przed zakonczeniem realizacji umowy o zamodwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosowne] polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu ochrony
ubezpieczeniowej z dotychczasowe;j polisy.

zapewnienie na wfasny koszt transportu materiatdw z rozbidrki i odpadéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajgcych
z nastepujacych ustaw: Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2019
r., poz. 1396 ze zm.) oraz Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 r.,
p0z.797 ze zm.),

zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 266). Wykonawca
jest zobowigzany dostarcza¢é Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,na znak
bezpieczenstwa”, certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, s$wiadectwa
pochodzenia uzytych materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce
certyfikatéw, deklaracji zgodnosci i atestéw lub wykonanie badan jakoSciowych nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za niewtfasciwg jakos¢ materiatdw i nienalezyte wykonanie
robot;

zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektow, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robdot w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu roboét, zaplecza budowy, jak rdwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na witasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektéw, fragmentéw
terenu drég, nawierzchni lub instalacji,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

strona 2



Stryko £
———— GMINA STRYKOW
95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

l"l tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.25.2020.EP.PZP.2

11) umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom nadzoru inwestorskiego,
archeologicznego, pracownikom jednostek sprawujgcych funkcje kontrolne i przedstawicielom
Zamawiajacego,

12) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

13) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepiséw bhp, ochrone ppoz. i dozér mienia
na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robdt na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi robotami,

14) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢ w petnej
wysokosci,

15) niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktore mogg wptynac na jakos$¢ robét lub termin zakonczenia robét,

16) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdélnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

17) zapewnienie wykonania i kierowania robotami objetymi umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego,

18) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczerstwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt,

19) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Strykowie oraz
w spotkaniach organizowanych przez Zamawiajacego,

20) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego
zadanej,

21) sporzadzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow
z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego
z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu,
sporzgdzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwadch
egzemplarzach,

22) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

23) opracowanie i uzgodnienie projektéw tymczasowej organizacji ruchu na czas wykonywania
robat,

24) uzyskanie zezwolen na zajecie paséw drogowych od wiasciwego zarzadcy drogi,

25) zapewnienie mieszkaricom dojazdu do poses;ji w trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji.

26) dokonanie odbioru technicznego instalacji oswietlenia ulicznego przez stuiby PGE
Dystrybucja S.A.— Rejon w Zgierzu,

27) skompletowanie potrzebnych dokumentéw i dopetnienie wszelkich procedur obowigzujgcych
w PGE Dystrybucja S.A. zwigzanych z uruchomieniem instalacji.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego

w umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialno$¢ za skutki ich niewykonania Ilub

nienalezytego wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ roboty budowlane, ktdore nie zostaty wyszczegdlnione

w przedmiarze robdt a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacja

projektowg i zostaly wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajgcego protokole

koniecznosci.
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4. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnoéci wymienione w §5 SIWZ!
wykonywane byty przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy
roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca
akceptuje wskazany obowigzek).

5. W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b. zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w opisie przedmiotu zamdéwienia czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to
powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu skfadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdéb, imion
i nazwisk tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wysokosSci wynagrodzenia oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposéb zapewniajagcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj.
w szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

1 Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci w zakresie realizacji
zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 1320 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnos$ci potrzebne do realizacji
przedmiotu zamdwienia majg cechy wynikajace z kodeksowej definicji umowy o prace - mamy do czynienia z aktywizacja
obowigzku wynikajgcego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp.

W czasie i w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub
dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich osdb wykonujgcych roboty budowlane, w szczegdlnosci:
roboty drogowe, roboty ziemne, obstugujgcych sprzet mechaniczny, elektryczny i maszyny na budowie. Zamawiajgcy wymaga
(w zaleznosci od potrzeb) zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych czynnosci: robotnika prac
drogowych, ogdlnobudowlanych, operatora maszyn, urzadzen i innego sprzetu. Powyisze wymogi nie dotyczg oséb
kierujgcych i nadzorujgcych budowa oraz dostawcéw materiatow budowlanych i sprzetu.

2 Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawierac¢ rowniez inne dane, ktére podlegajg wytaczeniu. Kazda
umowa powinna zostac przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych -
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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c. zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019,
poz. 1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.;

W terminie uzgodnionym przez strony, lecz nie pdzniej niz w dniu protokolarnego przekazania
terenu robot/budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamdwienia, Wykonawca przedstawia
aktualny wykaz osdb, i/lub liczby etatéw i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére bedg w trakcie
realizacji zamdwienia wykonywaty czynnosci, o ktérych mowa w 85 ust. 4 umowy. O kazdej
zmianie 0s6b zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca powiadomi
niezwtocznie zamawiajgcego.

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez

Zamawiajgcego dowoddéw (wskazanych w §5 ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez

Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych zaméwienie na

podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce Ilub

podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, o ktorych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 siwz).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentow wskazanych w ww. ust. 5, 6, 7 i 8

skutkuje obcigzeniem karami umownymi o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca

powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za

nastepstwa nieszczesliwych wypadkdéw oséb przebywajgcych na terenie budowy. W przypadku,

gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajacych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwotalnie na Zgadanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialnos¢

i prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwiocznie powiadomi

osobe trzecia.

W terminie 7 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu do akceptacji

szczegdtowy Harmonogram rzeczowo-finansowy dla zakresu objetego przedmiotem niniejszej

Umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy musi okresla¢ szczegétowe terminy realizacji

poszczegdlnych czynnosci w ujeciu miesiecznym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy musi rowniez zawieraé¢ warto$¢ wynagrodzenia Wykonawcy

dla przyjetego zakresu w ukfadzie miesiecznym.

Harmonogram rzeczowo-finansowy wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy

ma prawo zgltosi¢ zastrzezenia co do przedstawionego projektu Harmonogramu rzeczowo-

finansowego oraz wnioskowac o wprowadzenie wymaganych przez niego zmian, w terminie do 5

dni od przekazania Harmonogramu. Wykonawca zobowigzany jest do uwzglednienia

uzasadnionych uwag Zamawiajgcego i przedtozyé Zamawiajgcemu poprawiony Harmonogram
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rzeczowo-finansowy w terminie 5 dni od przekazania uwag.

Ostatecznie zaakceptowany przez Zamawiajgcego Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi
zatgcznik nr 4 do umowy i stanowi podstawe do finansowego i terminowego rozliczania realizacji
przedmiotu zamdwienia.

W przypadku, gdy Harmonogram rzeczowo-finansowy stanie sie niespdjny z faktycznym postepem
pracy lub ze zobowigzaniami Wykonawcy, strony zgodnie ustalajg, iz Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia z wtasnej inicjatywy lub w terminie 5 dni na Zgdanie Zamawiajgcego
skorygowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Skorygowany Harmonogram rzeczowo-
finansowy wymaga akceptacji Zamawiajgcego, ktéry uprawniony jest do zgtaszania
i wprowadzania w nim zmian. Zamawiajgcy akceptuje Harmonogram rzeczowo-finansowy
w terminie 5 dni. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Harmonogram rzeczowo-finansowy
z wprowadzonymi zmianami w terminie 3 dni. Ostatecznie zaakceptowany skorygowany
Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi¢ bedzie podstawe do dalszych rozliczen przedmiotu
zamoéwienia. Zmiana Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego i jego akceptacja nie pozbawia
Zamawiajgcego prawa naliczenia kar umownych z tytutu niedochowania terminu zakornczenia
realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamdwienia okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

Zmiana harmonogramu wykonana zgodnie z ww. ust. 17 nie wymaga sporzadzenia aneksu do
Umowy. Nie dotyczy to terminu zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy/zamdwienia
okreslonego w §3 pkt 2 umowy.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe brutto zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ....ccceererveennene PLN
(stownie ztotych: ......coeeeeeeee ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku
VAT ............ , W KwoCcie .ouveeecerecnnnne.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg robdt
objetych § 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust.1 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, ze jest/nie jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT. Numer NIP WyKonawcy: ...cceecceenenennes

Rozliczenie za wykonanie robdt budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie
dokonywane na podstawie faktur czesciowych i faktury koncowej wystawionej po dokonaniu
odbioru koncowego. Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ wystawienia maksymalnie dwoch faktur
czesciowych.

Wartos¢é brutto wszystkich faktur czesciowych wystawionych przez Wykonawce, Podwykonawce,
dalszego Podwykonawce nie moze przekroczy¢ 85 % wartosci wynagrodzenia umownego,
okreslonego w § 6 ust. 1

Ptatnosci za wykonane i odebrane roboty bedg realizowane przez Zamawiajacego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego
prawidtowo wystawionej faktury wraz z zatwierdzonym protokotem odbioru robét — odpowiednio
czesciowego lub koncowego.

Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajacego.

Protokdt cze$ciowego odbioru® robdt sporzadzony bedzie przez Kierownika budowy i podpisany

3 ,Protokot czesciowego odbioru" - podpisany przez Wykonawce (Kierownika budowy) i zaakceptowany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego dokument potwierdzajgcy zakres i warto$¢ wykonanych robdt oraz ich zgodno$¢ z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym.
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przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Koncowa faktura za wykonanie catosci zadania zostanie zrealizowana na podstawie

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia.

Za nieterminowg ptatnos¢ faktury, Wykonawca ma prawo naliczy¢ odsetki ustawowe za

opOlznienie.

W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych

Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:

1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd
zapfaty niniejszej faktury,

2) oswiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z zadnymi
zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej miedzy nimi
umowy dotyczgcej realizacji przedmiotu zamowienia okreslonego w § 1 niniejszej umowy.

Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcow lub dalszych

Podwykonawcow uszczegétowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie

do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajgcego

z zadaniem zaptaty wynagrodzenia.

Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura),

a Zamawiajgcy zobowigzany jest przyjg¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma

Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania

i wysytania ustrukturyzowanych faktur i innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajgcymi

a Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest

pod adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF

(nr PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykow).

Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikéw VAT pod rygorem podjecia

czynnosci wynikajgcych z przepiséw prawa.

§ 7 - Odbiory

Strony zgodnie postanawiaja, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) robdt zanikajacych,
b) czesciowe, przy czym Zamawiajgcy zastrzega dokonanie maksymalnie dwdch odbioréw

czesciowych,
c) koncowy przedmiotu zamdwienia.
Odbiory robdt zanikajgcych i czesciowe dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca winien zgtaszaé gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt
a - ¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie odbioru czesciowego robdt nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego
wykazu robét budowlanych.
Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowo$é¢ do ich odbioru
koncowego pisemnie Zamawiajgcemu.
Odbiér koncowy przedmiotu zamowienia jest dokonywany po zakornczeniu przez Wykonawce
wszystkich robét budowlanych sktadajgcych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennikow budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktédrym mowa w ust. 4 oraz po przedtozeniu
dokumentdw, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty
(atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez osobe kierownika budowy).
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Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu nastepujgce dokumenty: dziennik budowy, protokoty i zaswiadczenia

z przeprowadzonych préb isprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,

obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane

(opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy), dokumentacje geodezyjng zawierajgcg wyniki

geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (rdwniez w wersji elektronicznej w formacie plikow

zrozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego

z projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzagdzong

przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajgca

odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamédwienia, Wykonawca usunie

zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy

w tej jego czesci, ktora zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej

czesci odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez

Zamawiajacego.

Do dnia odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg

Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania

porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub

mienia.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty

pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Z czynnosci odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzadzony i podpisany przez

Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Konicowego

Przedmiotu Zaméwienia®, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie

ujawnione wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci

odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie
spetnia kryteriow gotowosci do odbioru korncowego przedmiotu zamowienia z powodu
niezakonczenia wszystkich robét, nieprzeprowadzenia wszystkich prdb, istnienia zasadniczych
wad czy tez z powodu innej niezgodnosci robdt z witasciwymi przepisami, normami lub
niniejszg umowa, czy tez Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentacji
powykonawczej umozliwiajgcej prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje
przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy, moze odmoéwic takiego odbioru. W takiej sytuacji, Inspektor
nadzoru inwestorskiego przy wspotpracy z Zamawiajgcym sporzadzi Protokét Odmowy Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia® ze wskazaniem usterek i wad, ktorych wystepowanie
uniemozliwia dokonanie odbioru koricowego przedmiotu oraz ustali date ich usuniecia. Po
usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym protokole stwierdzonych usterek i wad,
Wykonawca ponownie zgtosi gotowos¢ do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia,
a Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie przystgpig do przeprowadzenia

4 Protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajgcy wykonanie
catosci robdt zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentéw, z tym zastrzezeniem ze powyzsze nie
zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady i usterki jakie ujawnig sie w podzniejszym okresie, zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy.

5 ,Protokét Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia" - podpisany przez Strony dokument, wskazujacy, iz
przedmiot umowy nie spetnia kryteridw gotowosci do Odbioru Koricowego Przedmiotu, obejmujacy liste wad i usterek
stwierdzonych przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia, ktérych wystepowanie
uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamowienia.
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odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia w terminie wskazanym w ust. 10 niniejszego
paragrafu. Jezeli usuniecie ww. usterek i wad przekroczy termin realizacji przedmiotu
zamodwienia (§3 umowy), Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty kar umownych za
kazdy dzier opdZznienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczonych nie wczedniej niz od dania
nastepujacego po dniu sporzgdzenia ww. Protokotu Odmowy Odbioru Koricowego Przedmiotu
Zamoéwienia - 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien
opdbznienia;

2) Zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamdwienia przy czym Zamawiajacy naliczy kary umowne albo obnizy
odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajacy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia
odpowiednich kwot 2z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Ilub obnizenia
wynagrodzenia. Kwota naliczonych kar i/lub obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego na podstawie minimalnych cen Sekocenbud
aktualnych na dzied sporzadzenia Protokét Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia
wskazujgcego niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode na ww. sposdb obliczenia kar i/lub obnizenia
wynagrodzenia;

3) Zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie
obiektu zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie
pisemnego oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgdac
wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczeristwo Wykonawcy wg
wtasnego wyboru - przez Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajacy bedzie uprawniony w
tym zakresie do potrgcania odpowiednich kwot z wynagrodzenia i/lub zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy;

4) Zostang stwierdzone nieistotne wady i usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg
Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia z okreSlonymi  uwagami
i zastrzezeniami. Jednoczesnie Strony opracujg i podpiszg Protokét Wad i Usterek ® stanowigcy
zatgcznik do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia, w ktérym zostang
wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku Odbioru Konicowego Przedmiotu
Zamowienia wady i usterki oraz wyznaczony zostanie termin na ich usuniecie przez
Wykonawce. Usuniecie ww. nieistotnych wad i usterek (mozliwych do usuniecia), nastgpi w
terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu
Zamowienia wraz z Protokotem Wad i Usterek. Zamawiajgcy naliczy kary umowne albo obnizy
odpowiednio wynagrodzenie o 500 zt za kazdy dzier przekroczenia ww. terminu usuniecia
nieistotnych wad i usterek, tzn. 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczac od 15-go dnia
kalendarzowego po podpisaniu Protokotu Odbioru Koicowego Przedmiotu Zamdwienia wraz
z Protokotem Wad i Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru Korcowego Przedmiotu
Zamowienia nie zwalnia Wykonawcy z zobowigzania wykonania wszelkich ewentualnych robdt
uzupetniajacych, wymaganych na podstawie dokumentacji projektowej i/lub wymaganych
przez odpowiednie organy administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania
pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw stanowigcych przedmiot inwestycji.

13. Po usunieciu wszystkich wad wskazanych w Protokole Wad i Usterek, z zastrzezeniem o ktérym
mowa w ust. 12 pkt 2) umowy (wady niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne i umozliwiajgce

6 Protokot Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, zawierajgcy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych
przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamodwienia, ktérych wystepowanie umozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia. Protokdt Usterek i Wad jest zatgcznikiem do Protokotu Odbioru
Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.
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uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajgcy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich usunieciu, podpisac
Protokét Usuniecia Wad i Usterek’. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem do
Protokotu Odbioru Kornicowego Przedmiotu Zamédwienia.

§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobie ...............

§ 9 - Kary umowne

Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawcy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okresSlonego w §6 ust.1, za kazdy dzien opdznienia
w wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2 ),

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujag mozliwos¢ dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej
niewykonania przez Wykonawce w catosci lub czesci,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawca lub dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1 za nieterminowg zaptate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy
dzien od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty
wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okresSlonego w §6 ust.1, za nieprzediozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 5,

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1, za kazdy dzien opdinienia
w usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczac od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

1.9. 5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktdry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

Jezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajgcemu wykazu oséb, i/lub liczby

etatow i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktdre bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy (takze w zakresie ujawnionych podwykonawcow),

Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek

(zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego wykazu).

Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowoddéw
o ktorych mowa w §5 ust. 5 i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

7 Protokét Usuniecia Wad i Usterek" - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad i usterek
stwierdzonych podczas Odbioru Korncowego w Protokole Wad i Usterek. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem
do Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.
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Za wprowadzenie na teren budowy o0séb nie zatrudnionych na podstawie umowe o prace
i wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.
Zamawiajgcy uprawniony jest do potrgcenia naliczonych kar umownych z biezgcego
wynagrodzenia Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz oséb trzecich wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej
umowy.

Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszgcego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

Wykonawca moze zgdaé¢ od Zamawiajacego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust.1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie
Zamawiajgcy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razgcego naruszenia postanowien niniejszej
umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce niezgodnie z umowg oraz dokumentacja
projektowa i STWIOR, bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) nie przystgpieniu do wykonywania robdt lub faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy trwajgcym dtuzej niz 10 dni z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajgcym badz dozwolone w niniejszej umowie,

3) w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktéorej mowa w § 11 ust. 11 umowy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 17 niniejszej umowy.

W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,

Ze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ kroétszy niz 4 dni.

. Stronom przystugiwaé bedzie takie prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia

nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badZ postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestycji;

2) Zamawiajagcemu - gdy zostatlo otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajgcego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajgcy nie bedzie modgt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa
panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamodwien publicznych).
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4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie
pisemnej w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania zakresu
zrealizowanej umowy, ktore to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony
sporzadzg takze protokdt zaawansowania przedmiotu umowy, ktory zawiera¢ bedzie szczegotowa
inwentaryzacje robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.

6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowigzki szczegotowe:

6.1. Wykonawca zobowigzany jest:

a) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokdt
inwentaryzacji wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale
Zamawiajgcego,

b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony,
ktdra spowodowata odstgpienie od umowy,

c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowsg, jezeli odstgpienie od
umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,

d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdt przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 10 dni usung¢ z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.

6.2. Zamawiajacy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptfaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 tj.
w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robot.

8. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, Wykonawca w terminie 5 dni
od odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania,
a takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktdre uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 - Podwykonawstwo

1. Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawca lub dalszym podwykonawcg/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego
z zastrzezeniem ust. 4 i 7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest,
w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, zwrdcié sie do Zamawiajgcego tj.
przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych.

3. Zamawiajgcy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamdwienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.
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4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o _podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa
w ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje
umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuiszy niz
okreslony w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7.
Wykonawca zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od
Zamawiajgcego informacji o niezgodnym z ust. 2 terminie zaptaty.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zapfata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia
doreczenia tejze informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.
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16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w wust. 11, Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 11, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na
sume wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego (cena wskazana w §6 ust.
1) moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamdwienia.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres
................. od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy/zamoéwienia i podpisania
Protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamoéwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru
koncowego zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu dokumenty gwarancji wystawione przez
producentéw zainstalowanych urzadzen.

2. Okres rekojmi na przedmiot UMOWY WYNOSi .ccerreennnns miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy/zamdwienia i podpisania Protokotu Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamédwienia.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladow gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okoliczno$¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzgdzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przegladu gwarancyjnego Wykonawca
zobowigzuje sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzadzenia protokotu
z przegladu gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity
wyzszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktérg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej
(e-mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas
naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajgcych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi,
jezeli Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy zleci realizacje ze Srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
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koszt ten przekroczy warto$é zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptfaty kwoty uzupetniajace;.

11.W razie watpliwosci poczytuje sie, ze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajgcy udzielong
gwarancje i obowigzujgcy okres rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepisow
Kodeksu cywilnego.

§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §6 ust. 1, tj. .... zt (stownie: ........ groszy) w formie ..............

2. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdéwienia lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie przedtuzy¢ waznos¢ wniesionego zabezpieczenia lub
whnies$é nowe na wydtuzony okres.

3. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do
wstrzymania wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy odpowiedniej jego czesci.

4. Zamawiajgcy zwrdci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30
dni od dnia ostatecznego odbioru robdt (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane.
Pozostata czes¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen
z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia
lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14 - Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu

i charakteru oraz warunkdéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatdéw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdow musi by¢é spowodowana okolicznoSciami zaistniatymi w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, ktére byty nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej
skutkujg koniecznoscia jej zmiany lub zaistnienia warunkdw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposéb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy
czym w/w zmiany muszg byé wykonane o jakosci nie gorszej niz okreSlone w niniejszej
umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:
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a) pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztéw eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robédt, urzadzen lub oprogramowaré,

b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot, pozwalajgcej na

skrocenie czasu realizacji robot lub zmniejszenie kosztdw eksploatacji inwestycji lub

zwiekszenie standardu inwestycji,

3) wystgpienie roboét dodatkowych lub robdét zamiennych w stosunku do dokumentacji
projektowej pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej
podwyzszenia), zaméwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamdwien
publicznych (o ile zostalty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu) lub zamédwien
dodatkowych przy czym zmiana terminéw musi by¢ udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktérych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana
terminu realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie
lub zmniejszenie.

2. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, sposobu
wykonania lub materiatéw i technologii realizacji robdt lub dostaw urzadzen/sprzetu i/lub
wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajgcych warunkdw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie
zamodwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréw;

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajacego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a. niesprzyjajacych  warunkéw  atmosferycznych, archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
budowlanych,

b. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

C. ujawnienia warunkdow terenowych, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) na skutek okolicznosci wynikajgcych z tzw. sity wyzszej, o ktorej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamdwienia odkrycia, co do ktérego istnieje
przypuszczenie, iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie
konserwatora zabytkéw w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby,
zorganizowania badania archeologicznego;

5) w przypadku przerwy w wykonywaniu robdét budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegélnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach
ustawy - Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sagd badz inny podmiot, ktdrego nie
mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

3. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktérych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki
ktore:

8 W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajgcego i wynikty w trakcie realizacji
zamowienia.
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1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.;

2) ilos¢ dni wystepowania tych czynnikéw atmosferycznych lub intensywnos¢ opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktdrych mowa w pkt 1) jest wieksza od $redniej miesiecznej dla danego
miesigca z ostatnich trzech lat, liczac wstecz od daty ztozenia oferty?®.

4. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamodwienia
w przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamoéwienia, Zamawiajgcy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskaé
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organdw i/lub urzedéw publicznymi, lub od innych podmiotéw/osdb, ktérych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajacy
z przepisébw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnos$ci, a jednocze$nie
przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia ktorejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie
mozliwosé przedtuzenie terminu realizacji zamodwienia, jednak wytgcznie za zgodg obu stron
i tylko o okres, w ktérym przekroczono termin wynikajacy z przepisow prawa i/lub termin
zwyczajowo przyjety dla okre$lonej czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji'’;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertg wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego!'. Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajagcy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamdwieniu i nie wynika
z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami ptatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowié podstawe zmiany terminu wykonania zamodwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w  zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,
w szczegolnosci w przypadku gdy wykonywanie roboét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robdt z Wykonawcag innych robdt wykonywanych na terenie budowy albo
z inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposéb wykonania przedmiotu
Umowy lub materiaty i technologia realizacji robdt lub lokalizacja obiektéw budowlanych lub

9 Wydtuzenia terminu wykonania zamowienia w sytuacji wystgpienia zdarzen zewnetrznych, niewywotanych dziataniem lub
zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistniatej sytuacji, w szczegdlnosci w przypadku wystapienia niekorzystnych
warunkéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury uniemozliwiajacych prawidtowe
wykonanie robét, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslonej umowg, normami lub innymi przepisami,
wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest
nastepstwem okolicznosci, za ktére wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢.

10 Chodzi o sytuacje, w ktdrych: a) wystapig opdznienia: - w wykonaniu okreslonej czynnosci np. przez organ administracji
publicznej, lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane
na mocy przepisow prawa, jezeli to opdznienie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢; b) wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z powodu nie dopuszczania do ich wykonywania przez
uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

11 przedmiotowe przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego wystapity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania ofertg niewynikajgce z przyczyn
lezacych po stronie Wykonawcy.
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urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajagcym na wykonanie robdt w sposéb

nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra

uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposdéb nalezyty lub wysokosé
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po
stronie Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscia wykonania lub prawdopodobieristwem
nienalezytego wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem
rzeczowo-finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposéb zalezne od
Wykonawcy, w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub
technicznym mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana sposobu wykonania
przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w_przypadkach wywotanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoriczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujacej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia
jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i zostang
one udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegétowej kalkulacji kosztéw
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamowienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

10.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej
stronie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod
rygorem nieprzedtuzenia terminu.

11.W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie Ilub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego
przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykonaé w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) nalezy wskaza¢ cene roboty, technologii ,pierwotnej" w postaci kosztorysu sporzadzonego
metody szczegdtowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwdrczych przyjetych do
sporzgdzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegétowego,

3) nalezy wyliczy¢ réznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny srednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych beda Katalogi Naktadow Rzeczowych (KNR);
w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

12.Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnies¢ uwagi i sugestie, ktore
nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.
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13.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg
na wtasnych wyliczeniach.

14.Wykonawca zobowigzany jest wuzyskaé akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego
i Zamawiajgcego dla wyliczen kosztow opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11,
przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.

15.W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych mediow do
nieruchomosci, bgdZ wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢ wynagrodzenie w sytuacji o ktdrej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okre$lonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

16.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktéra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego
Wykonawcy lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania
zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
¢) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcdw,

3) zmiany przepisdw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng
te postanowienia Umowy, do ktérych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
roboét.

18. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy
i terminu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy.

19. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos$¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu
okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. konieczno$¢ zmian dokumentacji
projektowej w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie
terminu zakoniczenia robét i inne.

20. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujgcych przypadkach:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajgcych
z umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),

21. Zamawiajgcy moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi
spetnia¢é wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawi¢ niezbedne uprawnienia do
kierowania robotami/nadzorowania robodt). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ specjaliste
zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong
na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
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— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.
— whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 - Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkdéw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym réwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pisSmie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecia praw i obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej Umowy Zamawiajgcy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby
interes ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajgcego wraz z fakturg VAT, Wykonawca
ztozy oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do
zadania potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 16 — Sita wyisza
Strony umowy zgodnie postanawiajg, ze nie sg odpowiedzialne za skutki wynikajace z dziatania sity
wyzszej, tj. pozardw powodzi, atakdéw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktdre strony nie maja
zadnego wptywu i ktorych nie mogty unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza)

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyziszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg
umowa3 jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz
7 dni kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity
wyzszej. Zawiadomienie to okre$la rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan
wynikajgcych z Umowy, zakres zobowigzania, ktorego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie
utrudnione oraz $rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec
oddziatywaniu zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajacych z Umowy.

Strona, ktora dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy, w takim zakresie,
w jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatart zmierzajgcych
do wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzszej.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie sg
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zostac ztozony przed uptywem tychze termindéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktdrej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupéw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone
z obowigzkdéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymuja sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, za$ obowigzki okreslone
w ust. 2-4 byly realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

strona 20



1.

2.

Stryko £
———— GMINA STRYKOW
95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

l"l tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.25.2020.EP.PZP.2
§ 17— Postanowienia koricowe

Wszelkie spory, mogace wynikngc z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamodwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego
(t.j. Dz.U. 2019 r., poz.1145 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamdwien publicznych nie
stanowig inaczej.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SIWZ ze zm.;

3. Oferta Wykonawcy;

4. Harmonogram rzeczowo — finansowy

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik do umowy nr............

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osdéb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje,

ze:

1)
2)

3)

4)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Stykéw, Kosciuszki 27, 95-010
Strykéw, e-mail: strykow@strykow.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykéw jest pracownik Kancelarii Prawnej
Lesny i Wspdlnicy, e-mail: iod@lesny.com.pl ;

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu
zwigzanym z postepowaniem o udzielenie zamdwienia publicznego polegajgcego na dostawie
energii elektrycznej dla obiektdw Gminy Strykow prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego;

odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona

strona 21



Stryko £
———— GMINA STRYKOW
95-010 Strykéw, ul. Tadeusza Kosciuszki 27

l"l tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73 fax. 42 719 81 93

www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl
1ZP.271.25.2020.EP.PZP.2

zostanie dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. — Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe beda przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 lat od zakornczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy
przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym 2z udziatem
w postepowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych
danych wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:
- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych*;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;
- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;
- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan,
ze przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:
- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;
- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: W przypadku gdy wykonanie obowigzkow, o ktorych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby

niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zqdac¢ od osoby, ktorej dane dotyczq, wskazania
dodatkowych informacji majgcych na celu sprecyzowanie zqdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania
o udzielenie zamowienia publicznego ani zmiang postanowiert umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz
nie moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatgcznikéw.
*** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania,
w celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub paristwa cztonkowskiego.
Wystgpienie z zqgdaniem, o ktdrym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamodwienia publicznego lub konkursu.

imie i nazwisko Wykonawcy, miejscowos¢ i data
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