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Zatacznik nr 4

UMOWA NR 1ZP.272. .2020.PZP(WZOR)

zawarta w Strykowie w dniu .......... 2020 roku pomiedzy:
= Gming Strykow, ul. Kosciuszki 27, 95-010 Strykdw reprezentowang Prz€z .....ceeeeeens -
Burmistrza Strykowa/ zastepce Burmistrza Strykowa , przy kontrasygnacie lwony Starczyk -
Skarbnika Gminy Strykéw, zwang dalej ,Zamawiajgcym”

B e e eere e sresesenesnae s e snesaesreenesnaes zwanym dalej ,Wykonawcga” o nastepujacej tresci:

§ 1 - Przedmiot umowy

1. Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie robét budowlanych w zakresie realizacji zadania pn.
,Budowa oswietlenia boiska przy ul. Brzezinskiej w Strykowie”.

2. Roboty budowlane wykonane bedg zgodnie z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym z dnia
................ roku na zasadach ustawy Prawo zamowien publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz.U.
2019 r., poz. 1843 ze zm.), specyfikacjg istotnych warunkéw zamowienia (zwang dalej: SIWZ),
zasadami wiedzy technicznej oraz pozwoleniami na budowe, a takze ustawg z dnia 7 lipca 1994 roku
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 1186 ze zm.).

3. Szczegbtowy zakres robdt opisany zostat w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i
dokumentacji projektowej stanowigcej zatacznik do SIWZ (przedmiary majg charakter tylko
pomocniczy).

§ 2 - Podwykonawstwo
Strony umowy ustalaja, ze roboty zostang wykonane przez Wykonawce osobiscie/przy udziale
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE .....ceeeeeeeieiiet ettt ettt ettt sae e e

§ 3 - Termin wykonania zamdwienia
Strony umowy ustalajg nastepujace terminy realizacji roboét:

1) termin rozpoczecia wykonywania przedmiotu umowy rozpoczyna sie z dniem protokolarnego
przekazania terenu budowy/robét Wykonawcy,

2) termin zakonczenia realizacji przedmiotu niniejszej umowy wynosi do 80 dni liczonych od dnia
protokolarnego przekazania terenu budowy, przy czym realizacja przedmiotu umowy
nastepuje nie wczesniej niz z chwilg wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

3) Wykonawca potwierdza, zgodnie ze ztozong ofertg oraz z dotozeniem szczegdlnej i najwyzszej
starannosci doswiadczonego profesjonalisty, ze wskazany termin zakoriczenia realizacji
przedmiotu niniejszej umowy jest obiektywnie i prawidtowo okreslony oraz wystarczajacy dla
wykonania i zakonczenia wszystkich robdt stanowigcych przedmiot umowy/zamodwienia.

§ 4 - Obowigzki Zamawiajgcego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/robét w ciggu 7 dni od

dnia podpisania umowy o zamodwienie publiczne,

2) protokolarne przekazanie dokumentacji projektowe;j,

3) odebranie przedmiotu Umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonane i odebrane prace.
2. Zamawiajgcy zobowigzuje sie do zachowania poufnosci danych osobowych udostepnionych przez
Wykonawce w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
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§ 5 - Obowigzki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)
2)

3)

9)

przejecie terenu robét od Zamawiajgcego oraz zabezpieczenie terenu robét,

organizacja zaplecza budowy, ponoszenie kosztdw poboru energii, wody, kanalizacji, wywozu
nieczystosci zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy,

posiadanie waznej polisy ubezpieczeniowe] ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej wraz z
dowodem jej opfacenia, potwierdzajacej, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzone] dziatalnosci, na kwote nie mniejszg niz
200.000,00 PLN. W przypadku, gdyby ochrona ubezpieczeniowa wynikajgca z przedtozonej
polisy miata wygasngc¢ przed zakoriczeniem realizacji umowy o zamdwienie publiczne,
Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu stosownej polisy na dalszy
okres, wraz z dowodem optacenia sktadek najpdzniej na 7 dni przed uptywem terminu ochrony
ubezpieczeniowej z dotychczasowej polisy.

zapewnienie na wtasny koszt transportu materiatéw z rozbiérki i odpaddéw do miejsc ich
wykorzystania lub utylizacji, tgcznie z kosztami utylizacji. Jako wytwarzajgcy odpady Wykonawca
zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw prawnych wynikajacych z nastepujacych ustaw:
Ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz. U. 2019 ., poz. 1396 ze zm.) oraz
Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.),

zakupienie na wtasny koszt, dostarczenie i wbudowanie niezbednej ilosci nowych materiatéw
potrzebnych do zrealizowania przedmiotu umowy, bez prawa zwrotu ich wartosci przez
Zamawiajgcego. Zastosowane materiaty muszg odpowiada¢ wymaganiom art. 10 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U 2019., poz. 1186 ze zm.) oraz ustawy o
wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 266). Wykonawca jest
zobowigzany dostarczaé Zamawiajgcemu w szczegdlnosci certyfikaty ,,na znak bezpieczeristwa”,
certyfikaty zgodnosci lub deklaracji zgodnosci, atesty, swiadectwa pochodzenia uzytych
materiatéw, wyniki badan, préb. Przedstawienie przez Wykonawce certyfikatéw, deklaracji
zgodnosci i atestdw lub wykonanie badani jakosciowych nie zwalnia Wykonawcy z
odpowiedzialnosci za niewtasciwa jakosé materiatdw i nienalezyte wykonanie robdt;
zapewnienie w czasie robdt - na jej terenie w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
nalezytego tadu i porzadku, zapewnienie ochrony znajdujgcych sie na terenie obiektéw, sieci
oraz urzadzen, uzbrojenia terenu i utrzymanie ich w nalezytym stanie technicznym oraz
utrzymanie terenu robot w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,

kompletowanie w trakcie realizacji robdt wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koricowego kompletu dokumentdéw. Kierownik
budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo budowlane,
uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét, zaplecza budowy, jak rowniez terendw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania na wtasny koszt
renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow, fragmentéw
terenu drég, budynkdéw, nawierzchni lub instalacji,

usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania
robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usuniecia,

10) ponoszenie odpowiedzialnosci za przestrzeganie przepisdéw bhp, ochrone ppoz. i dozdr mienia

na terenie robdt - na wtasny koszt, jak i za szkody powstate w trakcie trwania robét na terenie
przyjetym od Zamawiajgcego lub majgcych zwigzek z prowadzonymi robotami,

11) ponoszenie odpowiedzialnosci za szkody bedgace nastepstwem niewykonania lub nienalezytego

wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody Wykonawca zobowigzuje sie pokry¢é w petnej
wysokosci,
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12) niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o problemach technicznych lub okolicznosciach,
ktére mogg wptynaé na jakosc robdt lub termin zakonczenia robét,

13) uzyskanie przed rozpoczeciem robdt wszystkich niezbednych dokumentéw, w szczegdlnosci
zezwolen, pozwolen, opinii, uzgodnien, a takze zapewnienie wymaganych przepisami prawa
(branzowymi) nadzoréw technicznych, w tym z gestorami sieci,

14) zapewnienie wykonania i nadzorowania robdt objetych umowg przez osoby posiadajgce
stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane na gruncie przepiséw
prawa powszechnie obowigzujgcego,

15) zapewnienie opracowania przed rozpoczeciem robdt planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia
na budowie oraz instrukcji bezpiecznego wykonywania robdt,

16) uczestniczenie w naradach technicznych w siedzibie Urzedu Miejskiego w Strykowie oraz w
spotkaniach organizowanych przez Zamawiajgcego,

17) sporzadzenie kosztoryséw powykonawczych na wniosek Zamawiajgcego i w formie przez niego

zadanej,

sporzgdzenie i dostarczenie dokumentacji geodezyjnej zawierajgcej wyniki geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej (rowniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw

z rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z

projektem zagospodarowania dziatki lub terenu Iub odstepstwach od tego projektu,

sporzgdzong przez osobe wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii
oraz posiadajgcg odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch
egzemplarzach,

19) zapewnienie obstugi geodezyjnej inwestycji,

20) wspétpraca z zarzadca obiektu w zakresie realizowanych robdt, poprzez
uzgodnienia/konsultacje zZamawiajgcym oraz z kierownictwem zarzadcy obiektu, ktérym jest
MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ZJEDNOCZENI", REGON: 471320837, NIP: 7331086418 (w
szczegdlnosci roboty wptywajgce na funkcjonowaniem boiska sportowego).

21) ochrona i zabezpieczenie ptyty boiska pitkarskiego w trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji.

2.  Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw natozonych na niego w
umowie, w przepisach prawa oraz odpowiedzialnos¢ za skutki ich niewykonania lub nienalezytego
wykonania wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich.

3. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione w
przedmiarze robét a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowa i zostaty wyszczegdlnione w sporzadzonym przez Zamawiajacego protokole
koniecznosci.

4. Zamawiajacy wymaga, aby w ramach realizacji umowy czynnosci wymienione w §5 SIWZ!
wykonywane byly przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace niezaleznie od tego czy

18

~

! Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawceg, Podwykonawce, lub dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o
pracg 0s6b wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w opisie przedmiotu zamoéwienia czynno$ci w zakresie realizacji
zamoOwienia, jezeli wykonanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 §1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 ze zm.). Tym samym, jezeli czynnosci potrzebne do realizacji
przedmiotu zamowienia maja cechy wynikajace z kodeksowej definicji umowy o prace - mamy do czynienia z aktywizacja
obowiazku wynikajacego z art. 29 ust. 3a Pzp oraz art. 36 ust. 2 pkt 8a Pzp.

W czasie i w zakresie realizacji zamowienia, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce, Podwykonawce, lub
dalszego Podwykonawce na podstawie umowy o prace wszystkich oséb wykonujacych roboty budowlane, w szczegdlnosci:
roboty instalacyjne elektryczne, elektroenergetyczne, roboty dotyczace posadowienia 1 montazu stupow/masztow
oswietleniowych, obsluge mechanicznego i elektrycznego sprzetu i maszyn na budowie. Zamawiajacy wymaga zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych czynnosci: elektryka, instalatora, montera, robotnika ogoélnobudowlanego,
operatora maszyn, urzadzen i innego sprzetu.

Powyzsze wymogi nie dotycza osob kierujacych i nadzorujacych budowa oraz dostawcow materiatow budowlanych i sprzetu..
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roboty te bedzie wykonywat Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca (Wykonawca

akceptuje wskazany obowigzek).

5. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w opisie
przedmiotu zamdwienia czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a. zadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogéw
i dokonywania ich oceny,

b. zgdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

6. W trakcie realizacji zamdwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie Wykonawca przedfozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia speftnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce osdb wykonujacych wskazane w opisie przedmiotu zamowienia czynnosci
w trakcie realizacji zamdwienia:

a. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okresdlenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych osdb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu, wysokosci wynagrodzenia oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

b. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna
zostaé¢ zanonimizowana w sposOb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikow,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (tj. w
szczegdlnosci? bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko pracownika nie podlega
anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu
powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c. zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

d. poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. z 2019, poz.
1781) oraz rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzgdzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016. Imie i nazwisko pracownika
nie podlega anonimizacji.;

2 Wyliczenie ma charakter przykladowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktére podlegaja wytaczeniu. Kazda
umowa powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajacego pod katem przepiséw dotyczacych ochrony danych osobowych -
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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Najpdzniej na dzied przekazania placu budowy oraz na kazdym etapie realizacji zamdwienia,
Wykonawca lub Podwykonawca niezwtocznie przedstawia aktualny wykaz osdb, i/lub liczby etatéw
i/lub przewidywanej liczby etatdw, ktére beda wykonywaty ww. czynnosci w trakcie realizacji
zamowienia. O kazdej zmianie 0séb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy,
Wykonawca powiadomi niezwtocznie zamawiajgcego..

Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez
Zamawiajgcego dowoddéw (wskazanych w ust. 5 i 6) w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia oséb wykonujacych zaméwienie na
podstawie umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu (odpowiednio §5 siwz).

Niedostarczenie w wyznaczonym terminie dokumentéw wskazanych w ww. ust. 5, 6 i 7 skutkuje
obcigzeniem karami umownymi o ktérych mowa w § 9 niniejszej umowy.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrécié sie o przeprowadzenie kontroli przez Paristwowa
Inspekcje Pracy.

O kazdej zmianie osdb zatrudnionych, realizujgcych przedmiot niniejszej umowy, Wykonawca
powiadomi niezwtocznie Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody zwigzane z prowadzonymi robotami oraz za
nastepstwa nieszczesliwych wypadkdw oséb przebywajgcych na terenie budowy. W przypadku,
gdyby wobec Zamawiajgcego skierowane zostaty jakiekolwiek roszczenia oséb przebywajgcych na
terenie budowy, powstate w zwigzku z pracami wykonywanymi przez Wykonawce, Wykonawca
bezwarunkowo i nieodwofalnie na zgdanie Zamawiajgcego przejmie odpowiedzialno$¢ i
prowadzenie sprawy. O przejeciu prowadzenia sprawy Wykonawca niezwtocznie powiadomi osobe
trzecia.

§ 6 - Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu Umowy okresSlonego w §1 niniejszej Umowy Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto zgodnie z ofertg Wykonawcy w wysokosci: ....ccceeveeenencen. PLN
(stownie zZtotych: ..o ). Wynagrodzenie obejmuje podatek VAT - stawka podatku
VAT ...... %, W KWOCI€ cuereveneerennnenne.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg roboét
objetych § 1 niniejszej umowy.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢
podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust.1 niniejszego paragrafu.
Wykonawca oswiadcza, ze jest podatnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia faktury
VAT.

Rozliczenie za wykonanie robét budowlanych stanowigcych przedmiot umowy bedzie dokonane na
podstawie jednej faktury koncowej wystawionej po dokonaniu odbioru koricowego przedmiotu
zamowienia.

Ptatnos$¢ za wykonane i odebrane roboty bedzie realizowana przez Zamawiajgcego na konto
bankowe Wykonawcy lub odpowiednio zaakceptowanego przez Zamawiajgcego Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy, w terminie do 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajgcego faktury
wraz z zatwierdzonym protokotem korncowego odbioru robot.

Za dokonanie zaptaty uwaza sie obcigzenie rachunku Zamawiajgcego.

Koncowa faktura za wykonanie catos$ci zadania zostanie zrealizowana na podstawie zatwierdzonego
przez Zamawiajacego protokotu odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia, oraz po dostarczeniu
wszystkich wymaganych dokumentéw wymienionych w § 7 pkt 7 niniejszej umowy.
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Za nieterminowag ptatnosc faktury, Wykonawca ma prawo naliczyé odsetki ustawowe za opdznienie.
W przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzany jest zatgczy¢ do wystawionej przez siebie faktury:
1) kopie faktury wystawiong przez Podwykonawce, dalszego Podwykonawce oraz dowdd
zaptaty niniejszej faktury,
2) os$wiadczenie Podwykonawcy, dalszego Podwykonawcy iz Wykonawca nie zalega z
zadnymi zobowigzaniami finansowymi w stosunku do niego a wynikajgcymi z zawartej
miedzy nimi umowy dotyczgcej realizacji przedmiotu zamdwienia okreslonego w § 1
niniejszej umowy.
Rozliczenia w przypadku realizacji przedmiotu umowy z udziatem Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow uszczegétowiono w § 11 umowy. Przedmiotowe zapisy stosuje sie analogicznie
do podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw wystepujgcych bezposrednio do Zamawiajgcego
z zgdaniem zapfaty wynagrodzenia.
Wykonawca moze przesta¢ Zamawiajgcemu ustrukturyzowane faktury elektroniczne (e-faktura), a
Zamawiajgcy zobowigzany jest przyja¢ e-fakture za posrednictwem platformy — Platforma
Elektronicznego Fakturowania (PEF) — centralnej, bezptatnej platformy rzgdowej do odbierania i
wysytania ustrukturyzowanych  faktur i innych dokumentéw pomiedzy Zamawiajagcymi a
Wykonawcami zaméwien publicznych. Platforma Elektronicznego Fakturowania dostepna jest pod
adresem https://efaktura.gov.pl. Zamawiajacy informuje, ze posiada konto na Platformie PEF (nr
PEPPOL — indywidualny identyfikator: 733-13-07-575 — NIP Gminy Strykéw).
Rachunek Sprzedawcy winien by¢ wpisany na Biatg Liste Podatnikdw VAT pod rygorem podjecia
czynnosci wynikajgcych z przepisdw prawa.

§ 7 - Odbiory

Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) robdt zanikajgcych,
b) koncowy przedmiotu zaméwienia po uprzednim przekazaniu Zamawiajgcemu dokumentéw

odbiorowych.
Odbiory robét zanikajacych dokonywane bedg przez Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos¢ do odbioréw, o ktdrych mowa w ust. 1 pkt a Inspektorowi
nadzoru inwestorskiego.
Dokonanie odbioru robdt nastepuje protokotem odbioru na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce i zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru inwestorskiego wykazu robdt
budowlanych.
Wykonawca zgtosi zakonczenie wszystkich robot budowlanych i gotowos$é do ich odbioru
korncowego pisemnie Zamawiajacemu.
Odbidér koricowy przedmiotu zaméwienia jest dokonywany po zakonczeniu przez Wykonawce
wszystkich robét budowlanych sktadajacych sie na przedmiot umowy, na podstawie oswiadczenia
Kierownika budowy wpisanego do dziennikow budowy i potwierdzeniu tego faktu przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, po zgtoszeniu, o ktérym mowa w ust. 4 oraz po przedtozeniu dokumentoéw,
o ktorych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu przed wbudowaniem dokumenty (atesty,
certyfikaty) potwierdzajgce, ze wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane
(opisane i ostemplowane przez osobe kierownika budowy).
Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego przedmiotu zamodwienia Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty: dzienniki budowy, protokoty i zaswiadczenia z
przeprowadzonych préb isprawdzen i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,
oswiadczenie Kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektows,
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obowigzujgcymi przepisami i normami, dokumenty (atesty, certyfikaty) potwierdzajace, ze
wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 wspomnianej ustawy Prawo budowlane (opisane
i ostemplowane przez Kierownika budowy), dokumentacje geodezyjng zawierajacg wyniki
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (réwniez w wersji elektronicznej w formacie plikéw z
rozszerzeniem dwg lub dxf) oraz informacje o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z
projektem zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong
przez osobe wykonujgcg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe — opisang i skompletowang w dwdch egzemplarzach.

Przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamédwienia, Wykonawca usunie
zaplecze budowy, tymczasowe budynki i tymczasowe instalacje oraz uporzadkuje plac budowy w tej
jego czesci, ktéra zlokalizowana bedzie w obszarze objetym inwestycjg, oraz zapewni w tej czesci
odpowiednie warunki dla natychmiastowego uzytkowania przedmiotu umowy przez
Zamawiajgcego.

Do dnia odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, plac budowy i roboty bedg pod kontrolg
Wykonawcy, a Wykonawca podejmowac bedzie wszelkie niezbedne czynnosci dla utrzymania
porzadku i stworzenia takich warunkéw, ktére pozwolg unikngé zagrozenia zdrowia, zycia lub
mienia.

Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnosci odbioru w terminie do 7 dni roboczych od daty
pisemnego zawiadomienia go przez Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru koricowego.

Z czynnosci odbioru korcowego przedmiotu zamdwienia zostanie sporzgdzony i podpisany przez
Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Wykonawce - Protokét Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdéwienia®, zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, w tym wszelkie
ujawnione wady i usterki wraz ze wskazaniem terminu ich usuniecia. Jezeli w trakcie czynnosci
odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia:

1) Inspektor nadzoru inwestorskiego i/lub Zamawiajgcy stwierdzi, ze przedmiot odbioru nie spetnia
kryteridw gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu zamdwienia z powodu niezakonczenia
wszystkich robdt, nieprzeprowadzenia wszystkich préb, istnienia zasadniczych wad czy tez z powodu
innej niezgodnosci robdét z wiasciwymi przepisami, normami lub niniejszg umowa, czy tez
Wykonawca nie przekazat Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej umozliwiajgcej
prawidtowe i bezpieczne uzytkowanie i eksploatacje przedmiotu odbioru, Zamawiajacy, moze
odmoéwié takiego odbioru. W takiej sytuacji, Inspektor nadzoru inwestorskiego przy wspotpracy z
Zamawiajacym sporzadzi Protokét Odmowy Odbioru Koicowego Przedmiotu Zamdwienia® ze
wskazaniem usterek i wad, ktérych wystepowanie uniemozliwia dokonanie odbioru korncowego
przedmiotu oraz ustali date ich usuniecia. Po usunieciu przez Wykonawce zawartych w tym
protokole stwierdzonych usterek i wad, Wykonawca ponownie zgtosi gotowos$¢ do odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia, a Zamawiajacy i Inspektor nadzoru inwestorskiego ponownie
przystgpig do przeprowadzenia odbioru koncowego przedmiotu zaméwienia w terminie wskazanym
w ust. 10 niniejszego paragrafu. Jezeli usuniecie ww. usterek i wad przekroczy termin realizacji
przedmiotu zamodwienia (§3 umowy), Zamawiajacy moze zgdaé od Wykonawcy zaptaty kar
umownych za kazdy dzier opdZznienia w wykonaniu przedmiotu umowy liczonych nie wczesniej niz

3 Protokot Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy
wykonanie cato$ci robot zwigzanych z realizacjg inwestycji oraz uzyskanie wszystkich dokumentow, z tym
zastrzezeniem ze powyzsze nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za wszystkie wady 1 usterki jakie ujawnia
si¢ w pozniejszym okresie, zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

4 Protokél Odmowy Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia" - podpisany przez Strony dokument,
wskazujacy, iz przedmiot umowy nie spetnia kryteridow gotowosci do Odbioru Koncowego Przedmiotu, obejmujacy
liste wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiajagcego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia,
ktérych wystepowanie uniemozliwia podpisanie Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Zamdwienia.
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od dania nastepujgcego po dniu sporzadzenia ww. Protokotu Odmowy Odbioru Koricowego
Przedmiotu Zamdwienia - 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien
opdézZnienia;

2) Zostang stwierdzone niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokdt Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamodwienia przy czym Zamawiajacy naliczy kary umowne albo obnizy
odpowiednio wynagrodzenie. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potrgcenia
odpowiednich kwot z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub obnizenia wynagrodzenia.
Kwota naliczonych kar i/lub obnizonego wynagrodzenia zostanie oszacowana przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego na podstawie minimalnych cen Sekocenbud aktualnych na dzien
sporzadzenia Protokdt Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia wskazujgcego niemozliwe do
usuniecia, ale nieistotne wady umozliwiajgce uzytkowanie przedmiotu. Wykonawca wyraza zgode
na ww. sposéb obliczenia kar i/lub obnizenia wynagrodzenia;

3) Zostang stwierdzone wady niemozliwe do usuniecia, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu
zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy poprzez ztozenie pisemnego
oswiadczenia w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia tych wad lub zgda¢ wykonania przedmiotu
odbioru po raz drugi, na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy wg wtasnego wyboru - przez
Wykonawce lub podmiot trzeci. Zamawiajgcy bedzie uprawniony w tym zakresie do potracania
odpowiednich kwot z wynagrodzenia i/lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy;

4) Zostang stwierdzone nieistotne wady i usterki mozliwe do usuniecia i umozliwiajgce uzytkowanie
przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Strony podpiszg Protokét Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia z okreslonymi uwagami i zastrzezeniami. Jednoczes$nie Strony
opracujg i podpisza Protokét Wad i Usterek® stanowigcy zatacznik do Protokotu Odbioru KoAcowego
Przedmiotu Zamodwienia, w ktdrym zostang wskazane stwierdzone przez Zamawiajgcego w toku
Odbioru Korncowego Przedmiotu Zamdwienia wady i usterki oraz wyznaczony zostanie termin na ich
usuniecie przez Wykonawce. Usuniecie ww. nieistotnych wad i usterek (mozliwych do usuniecia),
nastgpi w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania Protokotu Odbioru Koncowego
Przedmiotu Zamodwienia wraz z Protokotem Wad i Usterek. Zamawiajgcy naliczy kary umowne albo
obnizy odpowiednio wynagrodzenie o 500 zt za kazdy dzien przekroczenia ww. terminu usuniecia
nieistotnych wad i usterek, tzn. 500 zt za kazdy dzien zwtoki liczagc od 15-go dnia kalendarzowego po
podpisaniu Protokotu Odbioru Korcowego Przedmiotu Zamdwienia wraz z Protokotem Wad i
Usterek. Podpisanie Protokotu Odbioru KorAcowego Przedmiotu Zamodwienia nie zwalnia
Wykonawcy z zobowigzania wykonania wszelkich ewentualnych robdt uzupetniajacych,
wymaganych na podstawie dokumentacji projektowej i/lub wymaganych przez odpowiednie organy
administracji publicznej oraz organy opiniujgce do wydania pozwolenia na uzytkowanie obiektu/éw
stanowigcych przedmiot inwestycji.

Po usunieciu wszystkich wad wskazanych w Protokole Wad i Usterek, z zastrzezeniem o ktérym
mowa w ust. 12 pkt 2) umowy (wady niemozliwe do usuniecia, ale nieistotne i umozliwiajgce
uzytkowanie przedmiotu zgodnie z przeznaczeniem), Inspektor nadzoru inwestorskiego,
Zamawiajacy i Wykonawca powinni, w ciggu 3 (trzech) dni roboczych od daty otrzymania przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego od Wykonawcy powiadomienia o ich usunieciu, podpisaé
Protokdt Usuniecia Wad i Usterek®. Protokdt Usuniecia Wad i Usterek jest zatgcznikiem do Protokotu
Odbioru Koricowego Przedmiotu Zamdwienia.

5 Protok6t Wad i Usterek” - podpisany przez Strony dokument, zawierajacy liste wad i usterek nieistotnych stwierdzonych
przez Zamawiajacego podczas Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia, ktérych wystgpowanie umozliwia podpisanie
Protokotu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamowienia. Protokot Usterek i Wad jest zatacznikiem do Protokotu Odbioru
Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia.

6 Protoko6t Usuniecia Wad i Usterek” - podpisany przez Strony dokument, potwierdzajacy usuniecie wszelkich wad
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§ 8 - Przedstawiciele stron umowy
1. Zamawiajgcy zapewnia na swoj koszt nadzér inwestorski.
2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy.

§ 9 - Kary umowne

1. Zamawiajgcy moze zgdac od Wykonawecy zaptaty kar umownych w nastepujgcych przypadkach:

1.1. 0,2 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za kazdy dzier opdznienia w
wykonaniu przedmiotu umowy (uchybienie terminowi wskazanemu w § 3 pkt 2),

1.2. 10 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku odstgpienia od umowy
przez Zamawiajgcego lub Wykonawce z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Strony
przewidujg mozliwo$é dochodzenia tej kary po odstgpieniu od umowy z tytutu jej niewykonania
przez Wykonawce w catosci lub czesci,

1.3. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za brak zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom, dalszym podwykonawcom, w terminie okreslonym w umowie
z podwykonawcg lub dalszymi podwykonawcami,

1.4. 0,05 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust.1 za nieterminowg zapfate
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy lub dalszym podwykonawcom, liczong za kazdy dzien
od uptywu terminu wskazanego za ostateczny dzien zaptaty do dnia zaptaty wynagrodzenia,

1.5. 0,3 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 wust.1l, za nieprzedtozenie do
zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane zgodnie z § 11 ust.1,

1.6. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, za nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo zgodnie z § 11 ust. 5,

1.7. 0,5 % wynagrodzenia umownego, okreslonego w §6 ust. 1, w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w sytuacji okreslonej w § 11 ust. 9,

1.8. 0,1 % wynagrodzenia umownego, okre$lonego w §6 ust. 1, za kazdy dzien opdznienia w
usunieciu wad i usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rekojmi liczagc od dnia
wyznaczonego na usuniecie wad i usterek,

1.9. 5.000,00 ztotych za wprowadzenie na teren budowy podwykonawcy, ktéry nie zostat zgtoszony
Zamawiajgcemu zgodnie z §11 ust. 1, za kazde zdarzenie.

2. Jezeli Wykonawca zaniecha niezwtocznego przedtozenia Zamawiajacemu wykazu oséb, i/lub liczby
etatow i/lub przewidywanej liczby etatéw, ktére bedg wykonywaty czynnosci w trakcie realizacji
zamoéwienia o ktérych mowa w § 5 ust. 4 umowy , Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci
500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek (zaniechanie niezwtocznego przedtozenia aktualnego
wykazu).

3. Jezeli Wykonawca nie przedtozy Zamawiajgcemu w terminie wskazanym w wezwaniu dowodéw o
ktérych mowa w §5 ust. 5i 6 umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 200,00 zt za
kazdy dzien opdznienia.

4. Za wprowadzenie na teren budowy osdb nie zatrudnionych na podstawie umowe o prace i
wykonywanie przez nie czynnosci w trakcie realizacji zamdwienia, o ktérych mowa w §5 ust. 4
umowy, Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

5. Zamawiajgcy uprawniony jest do potracenia naliczonych kar umownych z biezgcego wynagrodzenia
Wykonawcy (potrgcanie kar umownych z wystawionej faktury) oraz Zabezpieczenia Nalezytego
Wykonania Umowy na co Wykonawca wyraza zgode.

i usterek stwierdzonych podczas Odbioru Koncowego w Protokole Wad i Usterek. Protokot Usunigcia Wad i Usterek
jest zalacznikiem do Protokolu Odbioru Koncowego Przedmiotu Zamoéwienia.
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6. Wykonawca nie moze przenies¢ na rzecz osob trzecich wierzytelnosci wynikajacej z niniejszej
umowy.

7. Zamawiajacy moze zadaé od Wykonawcy zaptaty odszkodowania przenoszacego wysokosc
zastrzezonej kary umownej na zasadach ogdlnych kodeksu cywilnego.

8. W przypadku braku mozliwosci usuniecia wady, usterki przedmiotu umowy, potwierdzone] przez
Zamawiajgcego, moze on zgdac obnizenia wynagrodzenia w odpowiednim stosunku.

9. Wykonawca moze zgdaé¢ od Zamawiajgcego kary umownej w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego, okreslonego w §6 ust.1, w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego.

§ 10 — Odstgpienie
1. Zamawiajacy, poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, ma prawo do odstgpienia od
umowy ze skutkiem natychmiastowym w przypadkach razacego naruszenia postanowien niniejszej
umowy polegajacych na:

1) wykonywaniu przedmiotu umowy przez Wykonawce niezgodnie z umowg oraz dokumentacjg
projektowg i STWIOR, bez akceptacji Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego,

2) nie przystgpieniu do wykonywania robdt lub faktycznym zaprzestaniu wykonywania przez
Wykonawce przedmiotu umowy trwajacym dtuzej niz 14 dni z przyczyn innych niz wyraznie
uzgodnione z Zamawiajacym badz dozwolone w niniejszej umowie,

3) w przypadku, gdy wystgpi konieczno$¢ dwukrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 11 ust. 11 umowy, lub
koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci catkowitego
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 11 ust. 17 niniejszej umowy.

2. W przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 1 Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy, pod warunkiem,
Zze zostanie ono poprzedzone pisemnym wezwaniem Wykonawcy do usuniecia naruszen.
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy dopiero po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego
na usuniecie naruszenia, ktéry to termin nie moze by¢ kroétszy niz 5 dni.

3. Stronom przystugiwa¢ bedzie takze prawo do odstgpienia od umowy w sytuacji zaistnienia
nastepujacych okolicznosci:

1) uprawomocnienia sie wyroku wtasciwego sadu lub wydania decyzji badz postanowienia wtadz
administracyjnych, ktére uniemozliwiatyby rozpoczecie realizacji lub kontynuacje inwestyc;ji;

2) Zamawiajgcemu - gdy zostato otwarte postepowanie likwidacyjne przedsiebiorstwa
Wykonawcy.

3) Wykonawcy - w przypadku zawiadomienia go przez Zamawiajacego, iz wobec zaistnienia
uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci Zamawiajacy nie bedzie mégt spetni¢ swoich
zobowigzan umownych wobec Wykonawcy,

4) Zamawiajgcemu - w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozic istotnemu interesowi bezpieczenstwa
panstwa lub bezpieczerdstwu publicznemu. W takich przypadkach Wykonawca moze zgdac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci umowy (art. 145 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych).

4. Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 3 umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.

5. W przypadku odstgpienia od umowy w trybie postanowien niniejszego paragrafu Wykonawca
niezwtocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do protokolarnego przekazania zakresu zrealizowanej
umowy, ktére to przekazanie nastgpi w terminie uzgodnionym przez strony. Strony sporzgdzg takze
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protokot zaawansowania przedmiotu umowy, ktdry zawiera¢ bedzie szczegdétowg inwentaryzacje
robdt wykonanych przez Wykonawce lub jego Podwykonawcow.
6. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegétowe:
6.1. Wykonawca zobowigzany jest:
a) wterminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy sporzadzi¢ szczegétowy protokét inwentaryzacji
wykonanych robét w toku wedtug stanu na dzien odstgpienia, przy udziale Zamawiajacego,
b) zabezpieczy¢ przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, ktéra
spowodowata odstgpienie od umowy,
c) sporzadzi¢ wykaz konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg byé wykorzystane przez Wykonawce
do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito
z przyczyn, za ktére odpowiada Zamawiajacy,
d) zgtosi¢ Zamawiajgcemu odbidr robdét przerwanych i zabezpieczajgcych, a najpdiniej
w terminie 14 dni usungé z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
6.2. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére odpowiada, obowigzany jest do:
a) dokonania odbioru wykonanych robét przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za te prace
lub roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
b) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozér terenu budowy.
7. Postanowienia ust. 5 i 6 nie majg zastosowania w przypadku o ktérym mowa w ust. 1 pkt 2 tj.
w przypadku nie przystgpienia przez Wykonawce do wykonywania robét.
8. W przypadkach odstgpienia od umowy, o ktédrych mowa w ust. 1i 3, Wykonawca w terminie 7 dni od
odstgpienia przekazuje protokolarnie w oryginale Zamawiajgcemu dokumenty i opracowania, a
takze wszystkie uzgodnienia i decyzje, ktére uzyskat do momentu odstgpienia od Umowy.

§ 11 — Podwykonawstwo

1. Do wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy oraz do zawarcia przez Wykonawce umowy
z Podwykonawcg lub dalszym podwykonawca/ami wymagana jest pisemna zgoda Zamawiajgcego z
zastrzezeniem ust. 4 i 7. Wykonawca, podwykonawca, dalszy podwykonawca, ktéry zamierza zawrzeé
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia publicznego na roboty budowlane, zwrdcié sie do Zamawiajgcego tj. przedtozyé
Zamawiajgcemu projekt tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest
zobowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

2. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych.

3. Zamawiajacy, w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza pisemne zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgcej wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia;
b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 2.

4. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, uwaza sie za akceptacje
projektu umowy przez Zamawiajgcego.
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5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiajacy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 3, moze zgtosi¢ pisemny sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w
ust. 3.

7. Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 3, uwaza sie za akceptacje umowy
przez Zamawiajacego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

9. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 1.7. Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany umowy w terminie 3 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego
informacji o niezgodnym z ust. 2 terminie zaptaty.

10.Przepisy ust. 1-9 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11.Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.

12.Wynagrodzenie, o ktdrym mowa w ust. 11, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

13.Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

14.Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktédrych mowa w ust. 11. Termin zgtaszania uwag, wynosi 7 dni od dnia doreczenia
tejze informacji.

15.W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 14, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaptaty,

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnos¢ sie nalezy,

3) dokonac¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej zaptaty.

16.W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
o ktérych mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

17.Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 11, lub koniecznos$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
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wieksza niz 5% wartosci umowy w sprawie zamowienia publicznego (cena wskazana w §6 ust. 1) moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy w sprawie zamodwienia publicznego przez
Zamawiajgcego.

18.Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Prawo zamdwien publicznych, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy
Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajagcemu, iz proponowany inny podwykonawca
lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamédwienia.

§ 12 - Gwarancja i rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu na przedmiot umowy pisemnej gwarancji na okres .................
od dnia odebrania przez Zamawiajacego przedmiotu umowy/zaméwienia i podpisania Protokotu
Odbioru Konncowego Przedmiotu Zamodwienia. Wykonawca na potrzeby odbioru korncowego
zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu dokumenty gwarancji wystawione przez producentow
zainstalowanych urzadzen.

2. Okres rekojmi na przedmiot UMOWY WYNOSi .cccecrrreenne miesiecy od dnia odebrania przez
Zamawiajgcego przedmiotu umowy/zamdwienia i podpisania Protokotu Odbioru Korncowego
Przedmiotu Zamdwienia.

3. Gwarancja obejmuje:

— przeglady gwarancyjne,

— usuwanie wszelkich wad i usterek tkwigcych w przedmiocie zamdwienia w momencie odbioru
jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladdw gwarancyjnych.

4. Wezwanie na przeglad gwarancyjny zostanie przestane Wykonawcy w formie pisemnej. Na
okolicznos¢ przegladu gwarancyjnego zostanie sporzagdzony protokot.

5. W przypadku stwierdzenia wad i usterek podczas przeglagdu gwarancyjnego Wykonawca zobowigzuje
sie do usuniecia wad i usterek w terminie 14 dni od daty sporzgdzenia protokotu z przegladu
gwarancyjnego.

6. Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady i usterki powstate wskutek dziatania sity wyzszej
albo wytacznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktédrg Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.

7. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad
i usterek w terminie 14 dni liczagc od daty pisemnego lub za posrednictwem poczty elektronicznej (e-
mail) powiadomienia przez Zamawiajgcego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

8. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rekojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

9. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy réwniez po okresie rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu rekojmi.

10.Po uptywie terminéw ustalonych na usuniecie wad, usterek i ponownym jednokrotnym wezwaniu
Wykonawcy do ich usuniecia w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy zleci realizacje ze srodkéw
whniesionych przez Wykonawce na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy. W przypadku, gdy
koszt ten przekroczy warto$¢ zabezpieczenia Wykonawca zobowigzany jest na wezwanie
Zamawiajgcego do zaptaty kwoty uzupetniajgcej.

11.W razie watpliwosci poczytuje sie, ze niniejsza umowa stanowi dokument potwierdzajacy udzielong
gwarancje i obowiazujacy okres rekojmi, o ktérych mowa w ust. 1 i 2 w rozumieniu przepisdw
Kodeksu cywilnego.
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§ 13 — Zabezpieczenie

1. Strony potwierdzajg, ze Wykonawca wnidst przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia ofertowego (ceny ofertowej brutto), o ktérym
mowa w §6 ust. 1, tj. .... zt (stownie: ........ groszy) w formie ..............

2. Jezeli dochodzi do przedtuzenia terminu realizacji zamdwienia lub okresu rekojmi za wady,
Wykonawca zobowigzany jest niezwfocznie przedtuzy¢ waznosé wniesionego zabezpieczenia lub
whnie$¢ nowe na wydtuzony okres.

3. Jezeli Wykonawca nie wypetnia dyspozycji ust. 2 Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wstrzymania
wyptaty wynagrodzenia lub zajecia na poczet zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
odpowiedniej jego czesci.

4. Zamawiajgcy zwréci lub zwolni 70 % zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w terminie 30 dni
od dnia ostatecznego odbioru robdt (bez zastrzezen) i uznania ich za nalezycie wykonane. Pozostata

czes¢ w wysokosci 30 % zabezpieczenia pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu
rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi.
5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w

pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krétszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Wyptata, o ktérej mowa w ust. 6, powinna nastgpi¢ nie pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

§ 14 - Dopuszczalne przypadki zmian postanowien zawartej umowy

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian umowy przy uwzglednieniu ich zakresu i
charakteru oraz warunkéw wprowadzenia zmian w nastepujgcym zakresie:

1) zmiany technologii wykonania danego zakresu przedmiotu umowy lub zmiany zakresu
przedmiotu umowy lub zmiany materiatéw w zakresie niezbednym, ktére mogg skutkowac
zmiang terminu wykonania umowy, przy czym w/w zmiana technologii lub zakresu lub
materiatdw musi by¢ spowodowana okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu
umowy, ktdre byly nieznane na etapie wykonania dokumentacji projektowej skutkujg
koniecznoscig jej zmiany lub zaistnienia warunkéw faktycznych na terenie budowy,
wptywajgcych na zakres lub sposdb (technologie) wykonania zakresu przedmiotu umowy, przy
czym w/w zmiany muszg by¢ wykonane o jakosci nie gorszej niz okreslone w niniejszej umowie,

2) w przypadku zmian technologicznych w odniesieniu do dokumentacji projektowej
spowodowanych w szczegdlnosci przez:

a) pojawienie sie na rynku materiatéw, sprzetu, oprogramowan lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zmniejszenie kosztdw eksploatacji inwestycji, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt, urzadzer lub oprogramowar’,

"W przypadku, gdy zmiany postanowien zawartej umowy beda korzystne dla Zamawiajacego i wynikty w trakcie
realizacji zamowienia
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b) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt, pozwalajgcej na
skrdcenie czasu realizacji robdt lub zmniejszenie kosztow eksploatacji inwestycji lub zwiekszenie
standardu inwestycji,

3) wystgpienie robét dodatkowych lub robdt zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej
pozwalajgce na zwiekszenie uzytecznosci, standardu (jakosci) inwestycji (jej podwyzszenia),
zamoéwien o ktérych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamowien publicznych (o ile
zostaty przewidziane w ogtoszeniu o zamdwieniu) lub zaméwien dodatkowych przy czym zmiana
termindw musi by¢ udokumentowana,

4) w przypadkach, o ktorych mowa w pkt. 1) i/lub, pkt 2) i/lub pkt 3), mozliwa jest zmiana terminu
realizacji inwestycji i/lub zmiana wynagrodzenia Wykonawcy przez jego podwyzszenie lub
zmniejszenie.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢ dokonania zmiany terminu wykonania zamdwienia, sposobu

wykonania lub materiatdw i technologii realizacji robét lub dostaw urzgdzer/sprzetu i/lub wysokosci

wynagrodzenia Wykonawcy poprzez jego podwyzszenie lub zmniejszenie w przypadku:

1) zmian bedacych nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy
tj. wyjatkowo niesprzyjajacych warunkédw atmosferycznych, archeologicznych, geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajagcymi terminowe wykonanie
zamoéwienia, przeprowadzenia préb i sprawdzen, dokonywania odbioréow;

2) zawieszenia robdt przez Zamawiajgcego z powodu wystgpienia nastepujgcych okolicznosci:

a. niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  archeologicznych,  geologicznych,
hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, uniemozliwiajgcych wykonywanie robét
budowlanych,

b. przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania decyzji, zezwolen, uzgodnien
itp.,

C. ujawnienia warunkdow terenowych, ktdre uniemozliwiajg lub utrudniajg prowadzenie robét
budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub zgodnie ze
sztukg budowlang w szczegdlnosci istnienia podziemnych urzadzen, instalacji, fragmentéw
budowli, obiektéw infrastrukturalnych lub ich czesci,

3) na skutek okolicznosci wynikajacych z tzw. sity wyzszej, o ktérej mowa w §16 niniejszej umowy;

4) wystgpienia w trakcie wykonywania zamowienia odkrycia, co do ktérego istnieje przypuszczenie,
iz jest ono zwigzane z zabytkiem lub uzasadnione bedzie zawiadomienie konserwatora zabytkéw
w celu dokonania ogledzin odkrycia lub w razie potrzeby, zorganizowania badania
archeologicznego;

5)  w przypadku przerwy w wykonywaniu robot budowlanych wskutek zdarzen niemozliwych do
przewidzenia w chwili zawarcia umowy w szczegdlnosci w przypadku wydania postanowienia
lub decyzji o wstrzymaniu robdt budowlanych w przypadkach okreslonych w przepisach ustawy
- Prawo budowlane albo wydania orzeczenia przez sad badz inny podmiot, ktérego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

6) koniecznosci wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych.

. Wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, o ktdrych mowa w ust. 2 pkt 1) to takie warunki

ktore:

1) skutkujg wstrzymaniem prowadzenia robdét biorgc pod uwage wymogi technologiczne
determinujgce wykonanie poszczegdlnych robét budowlanych.;
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2) ilo$¢ dni wystepowania tych czynnikdw atmosferycznych lub intensywnosé opadéw skutkujgca
przeszkodami, o ktérych mowa w pkt 1) jest wieksza od Sredniej miesiecznej dla danego miesigca
z ostatniego pieciolecia, liczac wstecz od daty ztozenia oferty?.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany terminu wykonania zaméwienia w
przypadku:

1) gdy w trakcie realizacji zamdwienia, Zamawiajgcy, lub Wykonawca bedzie musiat pozyskac
stosowne uzgodnienia z gestorami sieci, uzyska¢ zezwolenia/decyzje/uzgodnienia itp. od
organdw i/lub urzeddw publicznymi, lub od innych podmiotéw/oséb, ktorych opinia lub zgoda
bedzie wymagana przepisami prawa i zostanie przekroczony termin wynikajacy z
przepisdw prawa i/lub termin zwyczajowo przyjety dla ww. czynnosci, a jednoczesnie
przekroczenie terminu nie wynika z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. W przypadku
wystgpienia ktérejkolwiek z przedmiotowych okolicznosci dopuszcza sie/przewiduje sie
mozliwosé przedtuzenie terminu realizacji zamowienia, jednak wytacznie za zgodg obu stron
i tylko o okres, w ktérym przekroczono termin wynikajgcy z przepiséw prawa i/lub termin
zwyczajowo przyjety dla okreélonej czynnosci/uzgodnienia/zezwolenia/decyzji%;

2) wydtuzenia terminu wyboru najkorzystniejszej oferty i zawarcia umowy po uptywie okresu
zwigzania ofertg wskazanego w dniu wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego!®. Zmiana terminu realizacji zamdwienia jest dopuszczalna tylko ponad okres
zwigzania ofertg wynikajacy z pierwotnej tresci ogtoszenia o zamowieniu i nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i/lub z inicjatywy Wykonawcy,

3) koniecznosci przesuniecia terminu przekazania placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie
Zamawiajgcego - tylko o okres przesuniecia,

4) zaistnienia okolicznosci lezgcych po stronie Zamawiajgcego w szczegdlnosci spowodowanych
sytuacjg finansowg, zdolnosciami pfatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy,

5) okolicznosci wskazane wyzej mogg stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania zamoéwienia
tylko w przypadku, gdy uniemozliwiajg terminowe wykonanie umowy.

5. W przypadku wystgpienia kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w
szczegdlnosci w przypadku gdy wykonywanie robot nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek
skoordynowania robot z Wykonawca innych robdét wykonywanych na terenie budowy albo z
inwestycjami prowadzonymi przez inne podmioty zmianie ulegnie: sposdb wykonania przedmiotu

8 Wydtuzenia terminu wykonania zaméwienia w sytuacji wystapienia zdarzen zewnetrznych, niewywolanych
dziataniem lub zaniechaniem wykonawcy o czas adekwatny do zaistnialej sytuacji, w szczegolnosci w przypadku
wystapienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych tj. opady (deszczu, gradu, $niegu), niskie temperatury
uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie robot, w szczegdlnosci z powodu technologii realizacji prac okreslone;j
umowa, normami lub innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkéw atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania prac w tym okresie nie jest nastepstwem okoliczno$ci, za ktére wykonawca ponosi

odpowiedzialnos¢.

® Chodzi o sytuacje, w ktorych: a) wystapia opdznienia: - w wykonaniu okre$lonej czynnosci np. przez organ
administracji publicznej, lub urzad - w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania ktoérych wiasciwe
organy sa zobowiazane na mocy przepisow prawa, jezeli to opoznienie nie jest nastgpstwem okolicznosci, za ktore
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢; b) wystapi brak mozliwoséci wykonywania robo6t z powodu nie dopuszczania
do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy.

10 Przedmiotowe przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia dopuszcza sie w sytuacji, gdy w trakcie postepowania
o udzielenie zamdwienia publicznego wystapity przypadki przedtuzenia terminu zwigzania oferta niewynikajace z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy i/lub z inicjatywy Wykonawcy.
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Umowy lub materiaty i technologia realizacji robét lub lokalizacja obiektéw budowlanych Iub
urzadzen w zakresie koniecznym do usuniecia kolizji i pozwalajgcym na wykonanie robdt w sposéb
nalezyty, termin realizacji przedmiotu zamodwienia odpowiednio o okres trwania przeszkody ktéra
uniemozliwiata realizacje przedmiotu umowy zgodnie z jej trescig i w sposéb nalezyty lub wysokosé
wynagrodzenia konieczna na pokrycie dodatkowych uzasadnionych i udokumentowanych kosztéw
pozostajgcych w bezposrednim zwigzku z podjetymi dziataniami w celu usuniecia kolizji.

6. W przypadku zaistnienia innych okolicznosci bez wzgledu na ich charakter w tym lezgcych po stronie
Zamawiajgcego skutkujgcych niemozliwoscig wykonania lub prawdopodobieristwem nienalezytego
wykonania przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami lub harmonogramem rzeczowo-
finansowym, o ile ich pojawienie sie nie jest lub nie byto w jakikolwiek sposdb zalezne od Wykonawcy,
w tym o charakterze prawnym, organizacyjnym, ekonomicznym, administracyjnym lub technicznym
mozliwa jest uzasadniona tymi okoliczno$ciami zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy.

7. Zamawiajacy nie dopuszcza zmiany terminu wykonania zamdwienia w_przypadkach wywotanych
dziataniem lub zaniechaniem Wykonawcy.

8. W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej termin wykonania
Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbedny do zakoniczenia wykonania jej
przedmiotu w sposdb nalezyty, nie dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci. Za okres
trwania tej okolicznosci (powodujgcej wydtuzenie terminu realizacji Inwestycji) Wykonawcy nie
nalezy sie dodatkowe wynagrodzenie.

9. W przypadku zmiany stawki podatku od towardéw i ustug, dopuszcza sie zmiane wynagrodzenia jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce i zostang one
udokumentowane przez Wykonawce poprzez przedstawienie szczegdtowej kalkulacji kosztow
wskazujgcych jaki wptyw miat ten wzrost przedmiotowych wartosci na koszty wykonania tego
zamodwienia, a Zamawiajacy zaakceptuje powyzszg kalkulacje.

10.Zmiany, o ktérych mowa powyzej muszg zosta¢ udokumentowane. Pismo (wniosek) dotyczgce w/w
zmian wraz z uzasadnieniem, strona wystepujgca z wnioskiem zobowigzana jest ztozy¢ drugiej stronie
w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty powziecia wiadomosci o takiej okolicznosci, pod rygorem
nieprzedtuzenia terminu.

11.W przypadku wystgpienia zmian o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1), 2) i 3) mozliwa bedzie zmiana
Wynagrodzenia (podwyzszenie lub zmniejszenie) na podstawie kosztorysu rdznicowego
przedtozonego Inspektorowi nadzoru inwestorskiego przez Wykonawce. Inspektor nadzoru
inwestorskiego dokona weryfikacji kosztorysu réznicowego. W kosztorysie réznicowym rozliczenia
nalezy wykona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia:

1) nalezy wskazac cene roboty, technologii ,pierwotne]" w postaci kosztorysu sporzgdzonego
metoda szczegdétowg wykonanego na podstawie czynnikdw cenotwodrczych przyjetych do
sporzadzenia oferty,

2) nalezy wyliczy¢ cene roboty, technologii ,,zamiennej" w postaci kosztorysu szczegdétowego,

3) nalezy wyliczy¢ rdéznice miedzy tymi cenami z pkt. 1) i 2),

4) wyliczen ceny ,zamiennej" nalezy dokona¢ w oparciu o nastepujgce zatozenia: ceny
jednostkowe robdt, technologii zostang przyjete ceny s$rednie dla wojewddztwa tédzkiego
z zeszytéw SEKOCENBUD z ostatniego kwartatu poprzedzajgcego dokonanie zmiany,

5) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR); w
przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach zastosowane zostang Katalogi Norm
Naktadéw Rzeczowych (KNNR), a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona
przez Zamawiajgcego.

12.Kosztorys ,réznicowy" po weryfikacji przez Inspektora nadzoru inwestorskiego nalezy przedtozy¢
Zamawiajgcemu do akceptacji. Zamawiajgcy moze w ciggu 5 dni wnie$¢ uwagi i sugestie, ktore
nastepnie Wykonawca w ciggu 5 dni uwzgledni w kosztorysie.
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13.Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 11 Zamawiajgcy wprowadzi korekte ceny opartg na
wtasnych wyliczeniach.

14.Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru inwestorskiego i
Zamawiajgcego dla wyliczen kosztéw opracowanych zgodnie z zasadami okreslonymiw ust. 11, przed
rozpoczeciem robét wynikajgcych z tych zmian.

15.W przypadku braku koniecznosci przebudowy przytgczy sieci zewnetrznych medidw do
nieruchomosci, badz wykonania przebudowy przez Gestora, Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia
od realizacji umowy w tym zakresie i odpowiedniego pomniejszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zamawiajgcy ztozy w tym zakresie pisemne oswiadczenie Wykonawcy. Wykonawca dokona
wyliczenia kwoty o jakg nalezy pomniejszy¢é wynagrodzenie w sytuacji o ktdrej mowa w niniejszym
ustepie, zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 11. W przypadku koniecznosci zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy strony spiszg stosowny aneks do umowy.

16.Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmiany Wykonawcy, ktdra nastgpi w wyniku:

1) podziatu, przeksztatcenia, upadtosci, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy
lub jego przedsiebiorstwa jezeli:
a) nowy Wykonawca spetnia warunki udziatu w postepowaniu na moment dokonywania zmiany,
b) nie zachodzg wobec niego podstawy wykluczenia na moment dokonywania zmiany,
c) zmiana Wykonawcy nie pocigga to za sobg innych istotnych zmian umowy,

2) przejecia przez Zamawiajgcego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego Podwykonawcéw,

3) zmiany przepisdw prawa wprowadzonych w zycie po dacie podpisania umowy. Zmianie ulegng
te postanowienia Umowy, do ktdrych bedzie miata zastosowanie powyzsza zmiana.

17. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie terminu jej wykonania
w przypadku zmiany zakresu rzeczowego umowy, o czas niezbedny do wykonania dodatkowych
robot.

18. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmian zawartej umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy i
terminu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy.

19. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ wydtuzenia terminu wykonania zamdwienia z powodu
okolicznosci zaistniatych po stronie zamawiajgcego np. koniecznos¢ zmian dokumentacji projektowej
w zakresie w jakim ww. okolicznosci miaty lub bedg miaty wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia
roboétiinne.

20. Wykonawca z wtasnej inicjatywy proponuje zmiane specjalisty w nastepujgcych przypadkach:
$mierci, choroby lub innych zdarzen losowych, niewywigzywania sie z obowigzkéw wynikajacych z
umowy, jezeli zmiana specjalisty stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy (np. rezygnacji),

21. Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawcy zmiany specjalisty, jezeli uzna, ze nie wykonuje on swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. W przypadku zmiany specjalisty, nowy specjalista musi spetniac
wymagania okreslone dla danego specjalisty (przedstawic¢ niezbedne uprawnienia do kierowania
robotami/nadzorowania roboét). Wykonawca obowigzany jest zmieni¢ specjaliste zgodnie z zgdaniem
Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

22. Wszelkie zmiany umowy pod rygorem niewaznosci, wymagajg formy pisemnej i mogg byc
dopuszczalne tylko w granicach unormowanych art. 144 i art. 145 ustawy Prawo zamdwien
publicznych. Warunki dokonania zmian:

1) zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ wytgcznie za zgodg obu stron, wyrazong
na pismie, pod rygorem niewaznosci,

2) strona wystepujgca o zmiane postanowien zawartej umowy:

— opisze zaistniate okolicznosci,

— uzasadni, udokumentuje zaistnienie powyzszych okolicznosci,
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— opisze wptyw zmian na termin wykonania umowy.
— whniosek o zmiane postanowien zawartej umowy musi by¢ wyrazony na pismie.

§ 15 — Cesja

. Wykonawca nie moze przenosi¢ na osoby trzecie, zaréwno w catosci jak i w czesci, jakichkolwiek
praw lub obowigzkédw wynikajgcych z niniejszej Umowy, w tym rdwniez roszczenia o zaptate
Wynagrodzenia, chyba ze uprzednio uzyska na to zgode Zamawiajgcego na pismie.

. W przypadku przeniesienia przez Zamawiajgcego na osobe trzecig praw i obowigzkéw wynikajgcych
z niniejszej Umowy Zamawiajacy oswiadcza, iz podejmie wszelkie czynnosci tak, aby interes
ekonomiczny Wykonawcy nie zostat naruszony.

. W przypadku wyrazenia zgody na Cesje przez Zamawiajacego wraz z fakturg VAT, Wykonawca ztozy
oswiadczenie, ze zawarta umowa cesji ciggle obowigzuje, a Zamawiajacy jest uprawniony do zgdania
potwierdzenia istnienia waznej umowy w tym zakresie.

§ 16 — Sita wyzsza

Strony umowy zgodnie postanawiaja, ze nie s3 odpowiedzialne za skutki wynikajgce z dziatania sity
wyzszej, tj. pozardw powodzi, atakdéw terrorystycznych, wojen, klesk zywiotowych, zagrozen
epidemiologicznych, a takze innych zdarzen, o charakterze zewnetrznym, na ktdre strony nie majg
zadnego wptywu i ktérych nie mogty unikngé badz przewidzie¢ w chwili podpisania umowy (sita
wyzsza)

Strona umowy, dla ktérej wskutek sity wyzszej, wykonanie zobowigzania objetego niniejszg umowa
jest niemozliwe lub znacznie utrudnione jest obowigzana do bezzwtocznego (nie dtuzej niz 7 dni
kalendarzowych) poinformowania drugiej strony o wystgpieniu i ustaniu dziatania sity wyzszej.
Zawiadomienie to okresla rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypetnianie zobowigzan wynikajacych z
Umowy, zakres zobowigzania, ktorego wykonanie jest niemozliwe lub znacznie utrudnione oraz
$rodki przedsiewziete, aby te konsekwencje ztagodzi¢ i/lub w ogdle zapobiec oddziatywaniu
zdarzenia na wypetnienie zobowigzan wynikajgcych z Umowy.

Strona, ktdra dokonata zawiadomienia o zaistnieniu dziatania sity wyzszej, jest zobowigzana do
kontynuowania wykonywania swoich zobowigzan wynikajacych z Umowy, w takim zakresie, w
jakim jest to mozliwe, jak réwniez jest zobowigzana do podjecia wszelkich dziatat zmierzajacych do
wykonania przedmiotu umowy, a ktérych nie wstrzymuje dziatanie sity wyzsze;j.

Obowigzki, ktérych Strona nie jest w stanie wykona¢ na skutek dziatania sity wyzszej, na czas
dziatania sity wyzszej ulegajg zawieszeniu, tzn. w czasie dziatania sity wyzszej ww. obowigzki nie s3
wykonywane, a terminy ich wykonania ulegajg przedtuzeniu o okres dziatania sity wyzszej, co
zostanie potwierdzone odrebnym aneksem zawartym na wniosek strony, ktérej dziatanie sity
wyzszej obcigza, przy czym wniosek ten musi zosta¢ ztozony przed uptywem tychze terminéw pod
rygorem uzasadnionej odmowy jego zawarcia przez drugg strone.

W czasie istnienia utrudnien w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej nie obcigza sie
strony, ktdrej sita wyzsza utrudnia lub uniemozliwia wykonanie zobowigzan umownych kosztami
zakupdw interwencyjnych oraz karami umownymi, pod warunkiem wywigzania sie przez strone z
obowigzkéw natozonych w ust. 2-4 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek dziatania sity wyzszej utrzymujag sie
dtuzej niz dwa miesigce od czasu stwierdzenia wystgpienia sity wyzszej, zas obowigzki okreslone w
ust. 2-4 byty realizowane prawidtowo kazda ze stron moze odstgpi¢ od umowy ze skutkiem
natychmiastowym w zakresie w jakim sita wyzsza uniemozliwia jej lub utrudnia wykonanie
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zobowigzan. Odstgpienie od umowy ze skutkiem natychmiastowym nastepuje w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

§ 17- Postanowienia korncowe

Wszelkie spory, moggce wynikng¢ z tytutu niniejszej umowy, bedg rozstrzygane przez sad witasciwy
miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia
7.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2019 ., poz. 1186 ze zm.) oraz Kodeksu cywilnego (t.j. Dz.U.
2019 r., poz.1145 ze zm.) o ile przepisy ustawy prawa zamowien publicznych nie stanowig inaczej.

Umowe sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla kazdej
ze stron.

Spis zatgcznikow:

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych;
2.SIWZ ze zm.;

3. Oferta Wykonawcy;

5. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy;
6. Polisa OC

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Zatacznik do umowy nr............

INFORMACIJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w
sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.20186, str. 1), dalej ,,RODQO”, informuje, ze:

1)

2)

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Burmistrz Gminy Stykéw, Kosciuszki 27, 95-010
Strykéw, e-mail: strykow@strykow.pl;

inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Strykéw jest pracownik Kancelarii Prawnej Lesny
i Wspdlnicy, e-mail: iod@lesny.com.pl ;
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3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu zwigzanym
z postepowaniem o udzielenie zamodwienia publicznego polegajacego na budowie oswietlenia
boiska przy ul. Brzeziniskiej w Strykowie;

4) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
— Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dalej ,,ustawa Pzp”;

5) Pani/Pana dane osobowe bedg przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres
4 |at od zakoniczenia postepowania o udzielenie zamdwienia, a jezeli czas trwania umowy przekracza
4 |ata, okres przechowywania obejmuje caty czas trwania umowy;

6) obowigzek podania przez Panig/Pana danych osobowych bezposrednio Pani/Pana dotyczacych jest
wymogiem ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Pzp, zwigzanym z udziatem w
postepowaniu o udzielenie zamdéwienia publicznego; konsekwencje niepodania okreslonych danych
wynikajg z ustawy Pzp;

7) w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposéb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

8) posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych Pani/Pana dotyczacych*;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych **;

- na podstawie art. 18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO ***;

- prawo do whniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, ze
przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczacych narusza przepisy RODO;

9) nie przystuguje Pani/Panu:

- w zwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wyjasnienie: W przypadku gdy wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby

niewspotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zqdac od osoby, ktorej dane dotyczq, wskazania dodatkowych
informacji majgcych na celu sprecyzowanie zqdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu
** Wyjasnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie moze skutkowad¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowieri umowy w zakresie niezgodnym z ustawq Pzp oraz nie
moze naruszac integralnosci protokotu oraz jego zatqgcznikow.
“** Wyjasnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w
celu zapewnienia korzystania ze srodkéw ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub
prawnej, lub z uwagi na wazne wzgledy interesu publicznego Unii Europejskiej lub parstwa cztonkowskiego.
Wystgpienie z zqdaniem, o ktérym mowa w art. 18 ust. 1 RODO, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych
do czasu zakoriczenia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

imie i nazwisko Wykonawcy, miejscowosc i data
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