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Dotyczy przetargu na zadanie pn: „Przebudowa drogi gminnej w m. Sosnowiec” 

 

Przekazujemy Państwu pytania i odpowiedzi na zadane pytania: 

 

1. Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „szczegółowy kosztorys ofertowy” - § 17 ust. 12 

SIWZ. 

Zamawiający oczekuje sporządzenia kosztorysu ofertowego na podstawie którego złożona została oferta. 

Kosztorys ten będzie niezbędny w celu złożenia wniosku o dofinansowanie zadania. 

 

2. Prosimy o zmianę specyfikacji technicznych dla nawierzchni asfaltowych wg aktualnego WT-2 Nawierzchnie 

asfaltowe 2014. 

Dopuszcza się zmianę specyfikacji technicznych dla nawierzchni asfaltowych wg WT-2  Nawierzchnie 

asfaltowe 2014. 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z innego materiału niż pospółka na przykład z destruktu 

bitumicznego lub betonowego? 

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego lub betonowego. 

 

4. Prosimy o zamieszczenie projektu wykonawczego przebudowy linii energetycznych NN – usunięcia kolizji 

energetycznych wobec zamieszczenia ST D-01.03.02. dotyczącej tych robót 

SST nie dotyczy przebudowy linii NN a jedynie zabezpieczenia kabla eN rurą osłonową  dwudzielną Ø 

110/5 mm pod koroną drogi.    

 

5. Wobec ryczałtowego charakteru rozliczania inwestycji prosimy o zamieszczenie przekrojów normalnych praz 

profilu podłużnego przebudowywanej drogi dla weryfikacji udostępnionych przedmiarów. 

Załączamy profil podłużny. Przekroje normalne w oparciu o załączony profil poprzeczny i PZT. 

6. Czy Zamawiający posiada organizację ruchu na czas robót oraz docelową organizację ruchu? 

Zamawiający nie posiada organizacji ruchu na czas budowy, jej wykonanie jest obowiązkiem 

wykonawcy. Nie przewiduje się wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Inwestor wykona to we własnym 

zakresie. 

7. Czy Zamawiający przewiduje możliwość zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi celem wykonania 

nawierzchni całą szerokością jezdni? 

Możliwość zamknięcia przedmiotowego odcinka drogi  zostanie ustalona z Zarządcą drogi oraz 

Inspektorem nadzoru przed rozpoczęciem robót. Wykonawca zobowiązany będzie do opracowania 

projektu czasowej organizacji ruchu na czas trwania prac budowlanych. 

8. Czy Zamawiający posiada wszelkie niezbędne uzgodnienia z gestorami sieci uzbrojenia terenu? 

Zamawiający posiada stosowne uzgodnienia z Gestorami sieci odnośnie prowadzonych robót w zakresie 

koniecznym do  przyjęcia zgłoszenia zamiaru ich rozpoczęcia. Obowiązkiem Wykonawcy będzie 

powiadomić Zarządców sieci o zamiarze rozpoczęcia robót. 

9. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania badań związanych z oceną właściwości 

przeciwpoślizgowych? 

Nie 

10. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania odcinka próbnego? 

Nie 
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11. W specyfikacji technicznej dot. wykonania nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej widnieje zapis: „Na 

podłożu wykazującym zniszczenia w postaci siatki spękań zmęczeniowych lub spękań poprzecznych zaleca się 

stosowanie membrany przeciwspękaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub z 

geosyntetyków według norm lub aprobat technicznych”. Czy w związku z powyższym Zamawiający 

przewiduje wzmocnienie istniejącej nawierzchni zgodnie z wymaganiami specyfikacji? Jeśli tak prosimy o 

zaktualizowanie dokumentacji projektowej oraz kosztorysów ofertowych uwzględniając ten zakres robót. 

Nie 

12. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 

niezbędną i potrzebną do oszacowania, a następnie wykonania przedmiotu zamówienia oraz że dokumentacja ta 

jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w  zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak 

jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciąża Wykonawcy. 

Zamawiający załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną będącą w jego posiadaniu a 

otrzymaną przez projektanta, potrzebną do wykonania zamówienia. 

Dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji 

zamówienia. Z mocy obowiązującego prawa dokumentacja projektowa i techniczna powinna być 

wykonana z należytą wiedzą techniczną i starannością. Jeżeli dostarczone przez Zamawiającego 

dokumenty nie nadają się według Wykonawcy do prawidłowego wykonania robót, albo jeżeli zajdą inne 

okoliczności, które mogą przeszkodzić prawidłowemu wykonaniu robót, wykonawca powinien 

niezwłocznie zawiadomić o tym zamawiającego.  

 

13. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia braków lub błędów w zakresie opisu przedmiotu 

zamówienia określonego w dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej podstawę wyceny oferty oraz w 

przypadku konieczności wykonania robót wynikających z zaistnienia ww. okoliczności, wykonawca otrzyma 

wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Zamawiający informuje, że zgodnie z przyjętym rodzajem wynagrodzenia, Wykonawca winien 

przewidzieć wszystkie okoliczności mogące wpłynąć na cenę zamówienia. Zgodnie  ze złożoną ofertą cena 

ryczałtowa podana w ofercie będzie obejmowała wykonanie całości przedmiotu umowy. Tak więc 

Zamawiający informuje, że co do zasady wynagrodzenie ryczałtowe jest niezmienne, o ile dotyczy robót 

objętych przedmiotem zamówienia. W przypadku zwiększenia rozmiaru robót lub wzrostu kosztów 

wykonawcy nie będzie przysługiwać roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Ewentualne roboty 

dodatkowe (nieobjęte zamówieniem podstawowym) mogą być realizowane zgodnie z postanowieniami 

SIWZ.  

 

14. Prosimy o informację o klasie przedmiotowej drogi.  

Droga klasy D,  KR1. 

15. Czy Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy wykonania badań nawierzchni w zakresie równości 

podłużnej metodą umożliwiającą określenie wskaźnika równości IRI? 

Nie. 

16. Prosimy o informację w jakim terminie Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentacje projektowe, o 

których mowa w § 4 pkt. 2) umowy. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy dokumentację projektową przy przekazaniu placu budowy. 

17. Prosimy o wyjaśnienie, w jakim celu Zamawiający żąda sporządzenia przez Wykonawcę kosztorysu 

powykonawczego skoro w umowie przewidziano za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie ryczałtowe. 

Zamawiający obliguje zatem Wykonawcę do wskazania jednej ceny, która winna obejmować wszystkie koszty i 

składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego w SIWZ. 

Natomiast w treści umowy (§ 5 ust.1 pkt. 16) pojawia się kosztorys powykonawczy. Zapisy odnoszące się do 

kosztorysu stoją w sprzeczności z ryczałtową formą rozliczenia i naruszają art. 632 Kodeksu cywilnego i nie 

znajdują uzasadnienia w pozostałej treści umowy. 

Kosztorys powykonawczy jest niezbędnym załącznikiem do rozliczenia dotacji na realizację zadania.  

 

18. Prosimy o wykreślenie z umowy wszystkich sformułowań „bez uwag” i „bez zastrzeżeń” w odniesieniu do 

protokołów odbioru (a w szczególności w przepisach: § 6 ust. 6 i 7 oraz § 13 ust. 5). Wyjaśniamy, iż odbiór 



robót stanowi obowiązek inwestora/Zamawiającego bez względu na istnienie lub brak uwag z jego strony. 

Zastosowane przez Zamawiającego sformułowanie, iż protokół musi być „bez uwag” czy „bez zastrzeżeń” 

stanowi naruszenie art. 647 Kodeksu cywilnego, który to przepis wprowadza na inwestora/Zamawiającego 

obowiązek odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Wystąpienie usterek bądź wad w robotach 

w żadnym wypadku nie wpływa na niemożność przeprowadzenia czynności odbiorowych z uwzględnieniem 

ewentualnych, zgłoszonych przez Zamawiającego nieprawidłowości. Powyższa kwestia była już 

niejednokrotnie przedmiotem rozważań sądów i istnieje jednolite orzecznictwo w tym zakresie. Kwestia ta  

została m.in. rozstrzygnięta przez Sąd Najwyższy, który w wyroku z 22.06.2007 r., sygn. V CSK 99/2007, 

stwierdził, iż ujawnienie wad robót budowlanych nie wpływa na obowiązek inwestora dokonania odbioru robót 

zgodnie z art. 647 k.c., a z tą chwilą inwestor nabywa uprawnienia z tytułu rękojmi przewidziane w art. 637 

i art. 638 k.c.  

W związku z powyższym zasadny jest wniosek o odstąpienie przez Zamawiającego od uzależniania czy 

warunkowania odbioru (a następnie zapłaty wynagrodzenia) od stwierdzenia braku jakichkolwiek wad w 

robotach. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapisy SWIZ oraz wzoru umowy w tym 

zakresie pozostają bez zmian. Zamawiający wskazuje jednocześnie, że jako jednostka sektora finansów 

publicznych jest zobowiązany do wypłaty wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku 

prawidłowego wykonania całości zamówienia. Zamawiający stoi na stanowisku, że podmiot składający 

ofertę o udzielenie zamówienia publicznego wyraża zgodę na taki system rozliczeń, który obowiązywać 

będzie między stronami zgodnie z treścią SWIZ oraz wzorem umowy. 

19. Odnośnie treści § 6 ust. 9 oraz  § 11 ust. 14 i 15 umowy prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści 

dowody potwierdzające rozliczenie się z podwykonawcami inne niż potwierdzenie zapłaty/przelewu, w tym 

uwzględni stosowane w obrocie gospodarczym sposoby spełnienia świadczeń potwierdzające że wykonawca 

nie jest zobowiązany do zapłaty określonych kwot  i/lub jest uprawniony do wstrzymania lub odmowy zapłaty 

kwot podwykonawcy (w tym np. potrącenie). Ograniczenie się wyłącznie do potwierdzenia zapłaty jako 

dowodu na spełnienie świadczenia oraz warunku zapłaty wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy może 

doprowadzić do bezpodstawnego wstrzymania zapłaty lub też bezpodstawnej zapłaty na rzecz podwykonawcy, 

w sytuacji kiedy należność wynikająca z faktury wystawionej przez podwykonawcę zostanie rozliczona w 

sposób inny niż przelew.  

Zamawiający potwierdza.            

20. Odnośnie § 7 ust. 2 prosimy o wskazanie w jakim terminie od zgłoszenia gotowości odbioru robót ulegających 

zakryciu Zamawiający dokona odbioru tych robót. 

Niezwłocznie po powiadomieniu  

21. Prosimy o wykreślenie z treści § 7 ust. 8 sformułowania „lub odmowy dokonania” – zgodnie z art. 647 kc 

dokonanie odbioru jest obowiązkiem Zamawiającego, a więc zapis obecnej treści narusza powołany przepis 

(patrz uzasadnienie pytania nr 5 powyżej). 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany. 

22. Prosimy o wykreślenie z umowy całości przepisu § 7 ust. 9 – podkreślamy, iż odmowa odbioru robót (nawet w 

przypadku istnienia wad i usterek) stanowi rażące naruszenie obowiązku Zamawiającego wskazanego w art. 

647 (patrz uzasadnienie pytania nr 5 powyżej). 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.  

23. Odnośnie § 9 prosimy o wyjaśnienie czy podstawą naliczania kar będzie wynagrodzenie umowne w wysokości 

brutto czy netto. 

Podstawą naliczania kar będzie wynagrodzenie brutto. 

24. Odnośnie § 9 ust. 1.3 i 1.4. prosimy o wyjaśnienie w jakim przypadku Zamawiający będzie naliczał karę za 

opóźnienie a w jakim za brak zapłaty podwykonawcy czy też czy Zamawiający ma zamiar naliczać te kary 

jednocześnie. W każdym przypadku wnosimy o wykreślenie jednej ze wskazanych kar, gdyż, zdaniem 



Wykonawcy, odnoszą się one do tej samej sytuacji (każde opóźnienie w zapłacie może być kwalifikowane jako 

brak zapłaty, a każdy brak zapłaty jest poprzedzony opóźnieniem w zapłacie), a zatem kara ulega zdublowaniu. 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wyraża zgody na proponowane zmiany. Zapisy umowy jednoznacznie 

określają sytuacje w której naliczane będą poszczególne kary umowne - opóźnienie i brak zapłaty 

dotyczą dwóch różnych zdarzeń i nie należy je ze sobą utożsamiać. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, 

iż w przypadku naliczenia kar umownych w sytuacji opisanej w § 9 ust 1.3 kary umowne nie będą 

naliczane w sytuacji o której mowa w § 9 ust 1.4 (i odwrotnie). 

25. Odnośnie § 9 prosimy o zrównoważenie kar umownych naliczanych przez Zamawiającego do kar umownych 

jakie może naliczyć wykonawca poprzez: 

25.1. zmianę w ust. 1 pkt. 1.1., 1.8. i 1.9. „opóźnienia” na „zwłokę”  

oraz  

25.2. dodanie kary umownej w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z 

przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.  

Obecne zapisy dotyczące kar umownych naruszają zasadę równości stron umowy i stawiają 

Zamawiającego na zbyt (nieracjonalnie) uprzywilejowanej  pozycji. 

 

  Odpowiedź 25.1.: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, iż w granicach swobody kontraktowej istnieje możliwość umownego 

ukształtowania  zakres odpowiedzialności, kompensacji i oraz rozkładu ryzyka ponoszenia skutków 

niewykonania zobowiązania. 

Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują właściwe przepisy Kodeksu 

Cywilnego. W obu przypadkach mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych 

zobowiązań, jednak pojęcie opóźnienia jest szersze od pojęcia zwłoki. Kara umowna może być 

zastrzeżona w kontrakcie zarówno za zwłokę, jak i tzw. opóźnienie proste, polegające na niespełnieniu 

świadczenia w oznaczonym terminie. Podkreślić jednak należy, że obowiązek zapłaty kary umownej za 

opóźnienie powstaje wówczas, gdy niespełnienie świadczenia w terminie jest następstwem okoliczności, za 

które nie ponosi on odpowiedzialności. Z kolei zwłoka dłużnika polega na tym, iż niedotrzymanie terminu 

spełnienia świadczenia następuje na skutek okoliczności, za które ponosi on odpowiedzialność. W 

przypadku opóźnienia chroniony jest szczególny interes wierzyciela polegający na terminowym 

wykonaniu zobowiązania, istotny zwłaszcza w tzw. zobowiązaniach terminowych.  

Z powyższych względów strony decydują o tym, czy odpowiedzialność dłużnika dotyczy niewykonania 

bądź nienależytego wykonania zobowiązania z przyczyn od niego zależnych, czy też odpowiedzialność ta 

jest rozszerzona. Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zamiany sformułowania: „opóźnienia” na 

„zwłokę”, gdyż uprawnienia strony dotkniętej zwłoką bądź opóźnieniem znacznie się różnią.  

 

Odpowiedź 25.2.: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie kary umownej w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia umownego za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego. 

Zapis został wprowadzony do treści umowy.  

 

26. Odnośnie § 9 ust. 6 prosimy o wyjaśnienie: 

 jakie działanie lub zaniechanie Wykonawcy może mieć (i jaki) wpływ na ewentualną utratę 

współfinansowania projektu? 

 jakie kary (za co i jakiej wysokości) mogą być przedmiotem roszczeń Zamawiającego, o których mowa w 

zdaniu drugim tego przepisu? 

 W jakich przypadkach Zamawiający przewiduje żądanie zapłaty równowartości ww. wsparcia finansowego 

od Wykonawcy i czy Zamawiający przewiduje możliwość nie uzyskania ww. wsparcia finansowego z 

przyczyn zależnych od Wykonawcy? 

Zamawiający wskazuje, że jako jednostka sektora finansów publicznych może korzystać z dostępnych 

środków na dofinansowanie projektu rozbudowy dróg. Na obecnym etapie zamawiającemu nie jest 

wiadome czy środki takie zostaną pozyskane, dlatego też nie jest możliwe dalsze doprecyzowanie zapisu 

umowy w tym zakresie. Szczegóły w zakresie wskazania działań mogących mieć wpływ na utratę 

dofinansowania czy też naliczanych kar uzależnione są od konkretnego projektu oraz od umowy zawartej 

z instytucją dofinansowującą projekt, której treść nie jest Zamawiającemu obecnie znana. 

Zapis o którym mowa w umowie ma na celu zapewnienie jak najszerszej  ochrony interesów 

Zamawiającego. Z kolei Wykonawca mając na uwadze charakter wynagrodzenia powinien uwzględnić w 

cenie ewentualne skutki wynikające ze wskazanego zapisu.  

 



27. Odnośnie § 10 ust. 1.4. oraz 4 – zdaniem wykonawcy zapisy te dotyczą takich samych sytuacji i z tego względu 

należy je uznać za wprowadzające w błąd i dające pełną dowolność wyboru sposobu zachowania 

Zamawiającemu, a tym samym wprowadzają nie możliwe do przewidzenia skutki, w tym finansowe, dla 

Wykonawcy. Z tego względu prosimy o wykreślenie przepisy § 10 ust. 1.4 i pozostawienie uregulowania 

zawartego w ust. 4 jako bardziej kompleksowego lub wykreślenie obu zapisów jako sprzecznych ze sobą. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.  

28. Odnośnie § 11 ust. 17 prosimy o wyjaśnienie ile razy Zamawiający rozumie pod pojęciem „wielokrotnego” 

dokonywania zapłaty na rzecz podwykonawców. 

Po przez słowo „wielokrotne” Zamawiający uznaje dokonanie co najmniej dwóch bezpośrednich zapłat. 

29. Odnośnie § 12 ust. 5 oraz 7 prosimy o potwierdzenie, że termin usunięcia wad i usterek (14 dniowy) nie będzie 

obowiązywał w sytuacji, kiedy usunięcie wady w takim terminie nie będzie możliwe ze względów 

technologicznych, atmosferycznych lub innych niezależnych od Wykonawcy i że w przypadku przekroczenia 

tego terminu z tych powodów Zamawiający nie będzie obciążał Wykonawcy karami umownymi za opóźnienie. 

Zamawiający nie potwierdza. 

30. Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiającemu przysługuje prawo dysponowania nieruchomością na cele 

budowlane w zakresie całego terenu, na którym będzie realizowana inwestycja, a ewentualne braki w tym 

zakresie nie obciążają wykonawcy. 

Zamawiający dysponuje nieruchomością na cele budowlane. 

31. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku napotkania na niezinwentaryzowane lub błędnie zinwentaryzowane 

instalacje podziemne, w stosunku do stanu wynikającego z dokumentacji załączonej do SIWZ i stanowiącej 

podstawę wyceny oferty, w przypadku konieczności dokonania ich przebudowy lub naprawy, Wykonawca 

otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Roboty dodatkowe (nieobjęte zamówieniem podstawowym)  mogą być realizowane zgodnie z 

postanowieniami SIWZ.  

32. Prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku stwierdzenia odmiennych od wskazanych w dokumentacji warunków 

realizacji przedmiotu zamówienia, w tym geologicznych lub gruntowo-wodnych, w szczególności w przypadku 

konieczności wykonania robót odwodnieniowych lub ziemnych w zakresie przekraczającym zakres przyjęty do 

wyceny oferty na podstawie załączonej do SIWZ dokumentacji, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie 

dodatkowe, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu. 

Odpowiedź jak w pkt. 31 

33. Czy Zamawiający posiada projekt czasowej organizacji ruchu? Prosimy i załączenie w dokumentacji 

przetargowej. 

Zamawiający nie posiada projektu czasowej organizacji ruchu. 

34. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej decyzji na wycinkę drzew. Czyją własnością staje się 

materiał z wycinki drzew? Prosimy o wskazanie ewentualnego miejsca odwozu wraz z podaniem odległości 

transportowej. 

Decyzja w załączeniu. Materiał z wycinki drzew stanowi własność Zamawiającego. Miejsce składowania 

materiału – baza ZGKiM Stryków ul. Batorego 25. Odległość – 5 km 

35. Czy w związku z wycinką drzew Zamawiający przewiduje nasadzenie nowych drzew? Prosimy o wskazanie lub 

dodanie pozycji kosztorysowej w której należy wycenić nowe nasadzenia wraz z podaniem zakresu 

ilościowego. 

Zamawiający nie przewiduje nasadzeń nowych drzew. 

36. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji drogi jako rozwiązanie równoważne? 

Zamawiający dopuszcza zmianę konstrukcji jako rozwiązanie równoważne. 



37. Czy Zamawiający przewiduje demontaż istniejącego oznakowania? Prosimy o wskazanie pozycji w której 

należy uwzględnić wycenę wraz z podaniem zakresu rzeczowego. 

Demontaż 1 szt.  

38. Czy Zamawiający przewiduje montaż nowego oznakowania docelowej organizacji ruchu? Prosimy o załączenie 

projektu docelowej organizacji ruchu oraz dodanie pozycji z zakresem rzeczowym w której należy zawrzeć 

wycenę. 

Nie przewiduje się wprowadzenia stałej organizacji ruchu. Inwestor wykona to we własnym zakresie. 

39. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej AC11S. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy ścieralnej AC11S. 

40. Czy Zamawiający przewiduje przebudowę przepustu pod koroną drogi. Z wizji w terenie wynika, że obecny 

przepust ma średnicę 40 cm oraz jest zamulony wskutek czego podczas opadów deszczu rów melioracyjny 

wypełnia się wodą a cała korona drogi w obrębie rowu jest mocno nawodniona. Prosimy o wskazanie zakresu 

przebudowy oraz dodanie pozycji w której należy zawrzeć wycenę. 

Nie przewiduje się przebudowy przepustu. Inwestor we własnym zakresie dokona   

oczyszczenia przepustu i rowów na wlocie i wylocie. 

41. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej badań geologicznych. 

Załączamy dokumentację z badań geotechnicznych. 

42. Czy Zamawiający jednoznacznie potwierdza, że pobocza należy wykonać z pospółki? Wykonanie poboczy z 

pospółki nie zagwarantuje stabilności poboczy. Na etapie użytkowania pobocza będą rozjeżdżane stwarzając 

tym samym zagrożenie bezpieczeństwa ruchu. 

Zamawiający dopuszcza wykonanie poboczy z destruktu bitumicznego lub betonowego. 

43. Prosimy o wskazanie w Planie Zagospodarowania Terenu dokładnej lokalizacji rowów które wg przedmiarów 

należy oczyścić do głębokości 30 cm. Z wizji w terenie wynika, że rowy należy wykopać od nowa. 

Dokładna lokalizacja zostanie wskazana przez Inspektora nadzoru przy przekazaniu placu budowy. Do 

wyceny należy przyjąć wielkości podane w przedmiarze. 

44. Czy Zamawiający przewiduje oczyszczenie kanalizacji deszczowej (kd300), zaznaczonej na Planie 

Zagospodarowania Terenu.  Z wizji w terenie wynika, że kanalizacja obecnie jest niedrożna i jest brak 

możliwości sprowadzenia wód opadowych z terenu drogi do kanalizacji deszczowej. W przypadku czyszczenia 

kanalizacji deszczowej prosimy o dodanie pozycji z podaniem zakresu rzeczowego w której należy uwzględnić 

wycenę robót. 

Zakres czyszczenia rowu wraz z przepustami Ø 300 opisuje poz. 4.3 przedmiaru. 

45. Czy Zamawiający dopuszcza jako rozwiązanie równoważne wykonanie wymiany gruntu G3 na grunt G1 z 

dowozu zamiast stabilizacji podłoża spoiwem w postaci wapna lub cementu. 

Zamawiający dopuszcza wymianę gruntu G3 na G1 zamiast stabilizacji podłoża. 

46. Czy Wykonawca robót powinien w swojej ofercie uwzględnić koszty zajęcia pasa drogowego związane z 

przebudową sieci teletechnicznej. 

Zamawiający nie będzie naliczał kosztów zajęcia pasa drogowego drogi gminnej. 

47. Prosimy o załączenie w dokumentacji przetargowej współrzędnych tyczenia punktów głównych trasy. 

Załączono. 

48. Dla jakiej kategorii ruchu należy wycenić nawierzchnie drogi? 

KR 1 

 

49. Wymagania Techniczne WT-1 i WT-2 wyd. 2008 zostały zastąpione w 2010 roku Wymaganiami Technicznymi 

WT-1 i WT-2 wyd. 2010. 

Zmiana ta spowodowała usunięcie wielu błędnych zapisów, występujących w zastąpionych dokumentach. 



Czy w związku z tym faktem Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie do realizacji niniejszego projektu 

mieszanek mineralno – asfaltowych opartych na Wymaganiach Technicznych WT-1 i WT-2 wyd. 2010, czy 

mamy przygotować mieszkanki mineralno-asfaltowe według dokumentacji nieaktualnej i obarczonej błędami 

merytorycznymi? 

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie WT wyd. 2010. 

 

50. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie stabilizacji na miejscu? 

Tak. 

 

51. Czy dokumentacja techniczna zawiera projekt czasowej organizacji ruchu? 

Odp. patrz pkt 33 

 

52. Czy podczas prowadzenia robót Zamawiający dopuszcza zamknięcie całego odcinka drogi? 

Odp. patrz pkt 7. 

 

53. Czy drzewo z wycinki trzeba odwieść w konkretne miejsce wskazane przez Zamawiającego, czy też staje się 

ono własnością wykonawcy? 

Odp. patrz pkt 34 

 

54. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymagań w stosunku do MMA i przedstawienie ich w oparciu o 

WT-1, WT-2 2010? Wspomniane dokumenty zostały wdrożone zarządzeniem nr 102 Generalnego Dyrektora 

Dróg Krajowych i Autostrad z dn. 19.11.2010 r. Zastosowanie w przedmiotowych SST wymagań zawartych  w 

WT1 oraz WT2 z 2008 powoduje świadome przeniesienie na omawiany kontrakt błędów i niejasności 

zawartych w tych dokumentach.  

Odp. patrz pkt 49. 


