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Dotyczy postępowania pn.: „BUDOWA DROGI OD MIEJSCOWOŚCI ŁUGI W KIERUNKU MICHAŁÓWKA” (znak: 

IZP.271.23.2020.EN.PZP.). 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2019 r., poz. 
1843 ze zm.), Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców: 

Pytanie nr 1: 

„1) W związku z ogłoszoną w środę 11 marca 2020 przez Światową Organizację Zdrowia pandemią 
choroby COVID-19 nastąpiło wejście w życie regulacji prawnych wprowadzających szczególne środki 
na czas pandemii, tj. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia 
na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 491), zmienionego następnie 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 522) oraz 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
ogłoszenia na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. 2020 poz. 531) w związku z 
pandemią wirusa COVID-19. Ponadto dniu 25 marca 2020 r. weszły w życie Rozporządzenia Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie: 

-  szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,  

- zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu 
oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, które zawiesza 
funkcjonowanie placówek oświatowych w okresie do 10 kwietnia 2020 r. z możliwością jego 
przedłużenia.  

Jednocześnie stały wzrost przypadków zachorowań na COVID-19 wprowadza konieczność stałego 
monitorowania i dostosowywania się do środków zapobiegawczych wprowadzanych przez Rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, co w najbliższym czasie może mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie 
przedsiębiorstw, w tym naszej spółki.  

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 na terenach zagrożonych mogą zostać 
zastosowane takie działania jak: blokady komunikacyjne i ograniczenia transportu, zamykanie całych 
miast, stref gospodarczych czy zakładów przemysłowych. Nie można wykluczyć, że podobne działania 
będą miały miejsce na terytorium Polski. To z kolei może wpłynąć negatywnie na współpracę z 
podwykonawcami, dostawcami, projektantami itp. Wykonawca wskazuje, że powyższa sytuacja w 
dalszej perspektywie – której ramy czasowe na dzień składania oferty pozostają nieznane - może 
spowodować istotne problemy z wykonaniem umowy oraz jej ewentualnych terminów pośrednich w 
terminach określonych umownie. W związku z powyższym Wykonawca zapytuje, czy Zamawiający 
przewiduje możliwość wydłużenia czasu na ukończenie wykonania umowy, jak również wydłużenie 
czasu na wykonanie terminów pośrednich w przypadku wykazania przez Wykonawcę przeszkód w 
realizacji Umowy związanych z pandemią COVID-19? Jakich dowodów będzie oczekiwał Zamawiający 
w celu wykazania powyższych okoliczności?”. 
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Odpowiedź nr 1:  

Dopuszczalne przypadki zmian postanowień zawartej umowy zostały uregulowane we wzorze umowy 
stanowiącym załącznik do SIWZ. Odpowiedzi na powołane pytania należy szukać w szczególności w 
§14 i §16 wzoru umowy. Zamawiający nie może jednak określić jednoznacznego katalogu dowodów 
jakich będzie oczekiwał, gdyż będą one uzależnione od okoliczności danej sprawy i ewentualnego 
wniosku Wykonawcy. 

 

 

    ZATWIERDZAM  
  Zastępca Burmistrza Strykowa 
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