



URZĄD MIEJSKI W STRYKOWIE, 95-010 Stryków, ul. Tadeusza Kościuszki 27,
tel. 42 719 80 02, 42 719 96 73, fax. 42 719 81 93,
www.strykow.pl, www.bip.strykow.pl, e-mail: strykow@strykow.pl

IZP.271.25.2020.EP.REG.2

Zadanie pn.: „Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad robotami budowlanymi termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Strykowie realizowanymi w ramach zadania inwestycyjnego pn. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Stryków”

Zbiornicze zestawienie ofert

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	cena brutto PLN	Doświadczenie koordynatora nadzoru inwestorskiego
1	Zarządzanie projektami ul. Klonowa 13, 99-340 Krośniewice	16 500,00	5 budynków
2	Arcadia Gościniec Sp. z o.o. Gościniec 53, 26-060 Chęciny	18 000,00	5 budynków
3	Zakład Projektowania Nadzoru Budowlanego i Rzecznictwa ul. Małej Piętki 5/6, 93-221 Łódź	18 700,00	5 budynków
4	Przedsiębiorstwo Budem – Projekt Ryszard Bugno ul. Staszica 7/6, 95-035 Ozorków	24 108,00	5 budynków
5	Konter Inżynieria Krzysztof Kasprzyk ul. Okulickiego 17A/39, 42-218 Częstochowa	14 760,00	5 budynków
6	Biuro Projektowo-Inwestycyjne „PAMAR” Ul. Kopernika 33d/19, 95-015 Główno	13 530,00	5 budynków
7	Progres Zbigniew Witczak 96-100 Skierniewice, ul. Nowomiejska 19	6 888,00	5 budynków
8	Firma Projekt.dom mgr inż. Tomasz Święcicki 99-300 Kutno, M. Skłodowskiej – Curie 86	7 872,00	5 budynków
9	P.B.I. Ciepłe Domu Grzegorz Kowalski Ul. Kontrewers 11a, 95-100 Zgierz	14 000,00	5 budynków
10	Andre.Tau Andrzej Taudul ul. Zawiszy 7a, 95-100 Zgierz	7 995,00	5 budynków
11	„Anbud” s.c. 96-316 Międzybórz ul. Poniatowskiego 3	26 450,00	5 budynków
12	MBI Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum ul. wojskowa 1, 87-800 Włocławek AMP Sp. z o.o. – Członek Konsorcjum ul. Barska 44, 87-800 Włocławek	9 840,00	5 budynków
13	Przedsiębiorstwo BUD-INŻ. POLBERG K. Polberg Jaroski 19, 95-060 Brzeziny	32 472,00	1 budynek

Emilia Pietrucha
podpis osoby sporządzającej protokół)

29.05.2020 r. Daniel Kolasa
(data i podpis kierownika zamawiającego
lub osoby upoważnionej)